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WYJAŚNIENIE   
TREŚCI SIWZ  NA: „PROJEKTOWANIE I BUDOWĘ ZAKŁADU TERMICZNEGO  UNIESZKODLIWIANIA 

ODPADÓW KOMUNALNYCH 
W KONINIE  W RAMACH PROJEKTU PN: „ UPORZĄDKOWANIE GOSPODARKI ODPADAMI NA 

TERENIE SUBREGIONU KONIŃSKIEGO”  
 

 

Działając na podstawie  art. 38 ust.2 ustawy z  dnia 29  stycznia  2004 roku Prawo   zamówień   

publicznych    ( Dz. U. z  2010r. Nr 113, poz.759 ze zm. ) informujemy , że w dniu 17.12.2011r.  

wpłynął  wniosek  o wyjaśnienie treści SIWZ na , który zamawiający udziela  następującej odpowiedzi.  

 

Pytanie :  

 

Zwracamy uwagę na fakt, że jako Wykonawca zagraniczny jesteśmy zmuszeni do przetłumaczenia 

kompletnej dokumentacji dotyczącej zmówienia na język angielski, co z uwagi na nadchodzące Święta 

Bożego Narodzenia i Nowy Rok potrwa do połowy stycznia 2012, jak również do przyszłego 

przetłumaczenia oferty na język polski, co będzie trwało około 3 tygodni. W formule „zaprojektuj                   

i buduj” niezbędne jest przygotowanie projektu koncepcyjnego w fazie ofertowania oraz dokonanie 

prawidłowego rozeznania warunków budowy, tym bardziej że przedmiotem zamówienia nie jest 

tylko ZTUO, ale również sieć cieplna i elektroenergetyczna łącząca ZTUO z sieciami 

miejskimi/przemysłowymi w Koninie. Kompleksowość tego zadania i konieczność uzyskania 

warunków przyłączenia powodują dodatkową stratę czasu. W związku z tym wnosimy  o przedłużenie 

terminu składania ofert o dodatkowych 7 tygodni, czyli na dzień 17 kwietnia 2012.  

 

 

Odpowiedź 

Zamawiający   nie  wyraża zgody na zmianę terminu składania  i otwarcia ofert. 

Zamawiający mając na uwadze charakter i wielkość zamówienia przyjął w prowadzonym 
postępowaniu  termin składania  i otwarcia  ofert  większy  od terminu ustawowego  o  42 dni.  
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