
Projektowanie - Nadzór - Doradztwo S.C.
Slawomir Fossa, Monika Fossa Ul. Podwale 11, 59-500 Zlotoryja

Lista ilościowa Lista materiałowa

Projekt Etap budowy 1

Inwestor Ciężar etapu- 18132.5

Objekt Zmiany-

Adres Termin dostawy- -

Opis CzyszczenieEtap budowy

Grupa Cynkowanie-

Dział Farba podkład. -

Opracował Farba nawierzch.- -

Poz. Sztuk Profil Gatunek Dług. Ciężar Waga cał. P. mal. Uwagi - opis
mm kg kg m*m

1002 36 BL5*60 S235 125 10.60.3 0.6 żebro

1001 3 BL5*60 S235 192 1.40.5 0.1 blacha

1007 2 BL5*90 S235 206 1.50.7 0.1 blacha

1006 8 BL5*90 S235 216 6.10.8 0.3 blacha

1005 3 BL5*90 S235 240 2.50.8 0.1 blacha

1004 5 BL5*90 S235 350 6.21.2 0.3 blacha

1003 1 BL5*90 S235 352 1.21.2 0.1 blacha

1009 36 BL5*100 S235 60 8.50.2 0.5 blacha

1008 28 BL5*100 S235 60 6.60.2 0.4 blacha

1010 1 BL5*103 S235 312 1.31.3 0.1 blacha

1013 10 BL5*104 S235 172 7.00.7 0.4 blacha

1012 3 BL5*104 S235 310 3.81.3 0.2 blacha

1011 2 BL5*104 S235 310 2.51.3 0.1 blacha

1014 64 BL5*110 S235 110 30.40.5 1.6 blacha

Suma BL5 S235 24513 89.6 4.8

1015 144 BL6*60 S235 120 48.80.3 2.3 blacha

1016 48 BL6*90 S235 110 22.40.5 1.0 blacha

1017 20 BL6*112 S235 319 33.71.7 1.5 blacha

1018 20 BL6*120 S235 122* 11.10.6 0.5 blacha

1019 20 BL6*123 S235 128* 11.90.6 0.5 blacha

1020 48 BL6*135 S235 134* 35.40.7 1.6 blacha

1021 8 BL6*197 S235 319 23.73.0 1.0 blacha

1022 16 BL6*207 S235 95 14.80.9 0.6 blacha

Suma BL6 S235 44448 201.8 9.1

1025 48 BL8*70 S235 150 31.60.7 1.1 żebro

1024 24 BL8*70 S235 278 29.31.2 1.0 żebro

1023 24 BL8*70 S235 292 30.81.3 1.1 żebro

1027 84 BL8*76 S235 153 61.60.7 2.2 żebro

1026 24 BL8*76 S235 292 33.61.4 1.2 żebro

1029 1 BL8*105 S235 220 1.51.5 0.1 blacha

Suma pośrednia 479.7 20.6

* Długość cięcia 



1043 6 IPE300 S355 4012 1015.8

14 1 IPE300 S355 4012 169.3

15 2 IPE300 S355 4012 338.6

16 1 IPE300 S355 4012 169.3

1 4 IPE140 S355 8275 427.0

3 2 IPE140 S355 8275 213.5

2 2 IPE140 S355 8275 213.5

4 2 IPE140 S355 8265 213.2

5 2 IPE140 S355 8265 213.2

6 4 IPE140 S355 8265 426.5

8 4 IPE140 S355 7950 410.2

9 2 IPE140 S355 7950 205.1

7 2 IPE140 S355 7950 205.1

10 4 IPE140 S355 5950 307.0

12 2 IPE140 S355 5950 153.5

11 2 IPE140 S355 5950 153.5

Suma IPE140 S355 243520 3141.4 134.2
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Projekt Etap budowy 1

Inwestor Ciężar etapu- 18132.5

Poz. Sztuk Profil Gatunek Dług. Ciężar Waga cał. P. mal. Uwagi - opis
mm kg kg m*m

Z przeniesienia 479.7 20.6

1030 57 BL8*105 S235 220 82.71.5 2.9 blacha

1028 24 BL8*105 S235 280 44.31.8 1.5 blacha

1033 57 BL8*110 S235 220 86.61.5 3.0 blacha

1032 3 BL8*110 S235 220 4.61.5 0.2 blacha

1031 24 BL8*110 S235 280 46.41.9 1.6 blacha

1034 12 BL8*111 S235 433* 24.22.0 0.8 blacha

1035 12 BL8*292 S235 305* 63.15.3 2.1 blacha

1036 12 BL8*414 S235 537* 163.113.6 5.3 blacha

Suma BL8 S235 95429 703.4 23.9

1037 12 BL12*150 S235 702 119.19.9 2.7 blacha

1038 12 BL12*160 S235 613 110.89.2 2.5 blacha

Suma BL12 S235 15778 229.9 5.3

1039 12 BL20*370 S235 220 153.412.8 2.1 blacha

Suma BL20 S235 2640 153.4 2.1

1040 48 BL25*120 S235 160 180.93.8 2.2 blacha

1042 6 BL25*160 S235 450 84.814.1 1.0 blacha

1041 24 BL25*160 S235 660 497.420.7 5.9 blacha

Suma BL25 S235 26220 763.0 9.1

76.8 6.6 płatew

76.8 6.6 płatew

76.8 13.1 płatew

102.6 8.8 płatew

102.6 8.8 płatew

102.6 17.5 płatew

106.6 18.2 płatew

106.6 9.1 płatew

106.6 9.1 płatew

106.7 9.1 płatew

106.7 9.1 płatew

106.7 18.2 płatew

169.3 4.7 rygiel

169.3 9.3 rygiel

169.3 4.7 rygiel

169.3 27.9 rygiel

Suma pośrednia 6975.5 234.9

* Długość cięcia 



Suma IPE330 S355 97898 4802.7 122.7

27 2 IPE330 S355

21 1 IPE330 S355

26 1 IPE330 S355

20 1 IPE330 S355

22 2 IPE330 S355

25 1 IPE330 S355

19 1 IPE330 S355

18 1 IPE330 S355

24 1 IPE330 S355

23 1 IPE330 S355

Suma IPE300 S355 48144 2031.7 55.8

17 1 IPE300 S355 4012 169.3

13 1 IPE300 S355 4012 169.3
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Inwestor Ciężar etapu- 18132.5

Poz. Sztuk Profil Gatunek Dług. Ciężar Waga cał. P. mal. Uwagi - opis
mm kg kg m*m

Z przeniesienia 6975.5 234.9

169.3 4.7 rygiel

169.3 4.7 rygiel

8158* 400.2400.2 10.2 słup

8158* 400.2400.2 10.2 słup

8158* 400.2400.2 10.2 słup

8158* 400.2400.2 10.2 słup

8158* 400.2400.2 10.2 słup

8158* 800.4400.2 20.4 słup

8158* 400.2400.2 10.2 słup

8158* 400.2400.2 10.2 słup

8158* 400.2400.2 10.2 słup

8158* 800.4400.2 20.4 słup

43 2 MSH100*5 S235 1196 35.317.6 0.9 ryglówka

42 17 MSH100*5 S235 1315 329.619.4 8.8 tężnik

41 1 MSH100*5 S235 1315 19.419.4 0.5 tężnik

1048 11 MSH100*5 S235 1400 227.120.6 6.0 ryglówka

40 8 MSH100*5 S235 1703 200.925.1 5.3 ryglówka

1047 8 MSH100*5 S235 2034 240.030.0 6.4 ryglówka

39 1 MSH100*5 S235 2696 39.839.8 1.1 ryglówka

1046 18 MSH100*5 S235 3196* 841.346.7 22.3 ryglówka

1045 2 MSH100*5 S235 3264 96.348.1 2.6 ryglówka

38 2 MSH100*5 S235 3779 111.555.7 3.0 ryglówka

36 1 MSH100*5 S235 4024 59.359.3 1.6 ryglówka

37 1 MSH100*5 S235 4024 59.359.3 1.6 ryglówka

33 1 MSH100*5 S235 5808 85.685.6 2.3 ryglówka

28 3 MSH100*5 S235 5808 256.985.6 6.8 ryglówka

29 1 MSH100*5 S235 5808 85.685.6 2.3 ryglówka

34 9 MSH100*5 S235 5808 770.885.6 20.5 ryglówka

35 3 MSH100*5 S235 5808 256.985.6 6.8 ryglówka

1044 13 MSH100*5 S235 5808 1113.485.6 29.5 ryglówka

30 6 MSH100*5 S235 5808 513.985.6 13.6 ryglówka

32 2 MSH100*5 S235 5808 171.385.6 4.5 ryglówka

31 2 MSH100*5 S235 5808 171.385.6 4.5 ryglówka

Suma pośrednia 17802.4 517.8

* Długość cięcia 
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mm kg kg m*m

Z przeniesienia 17802.4 517.8

Suma MSH100*5 S235 386025 5685.6 150.9

1049 72 RUND16 S235 800 90.91.3 2.9 pręt

44 72 RUND16 S235 2105 239.23.3 7.6 pręt

Suma RUND16 S235 209160 330.1 10.5

Suma pośrednia 18132.5 528.3

Suma całkowita 18132.5 528.3


