EKSPERTIS

Wykonawca:

FIRMA PROJEKTOWA | DORADZTWA BUDOWLANEGO
Ekspertis Sp. z 0.0. Sp. k., ul. Nieszawska 1,Poznan, 61-021,

ZESTAWIENIE ELEMENTOW POJEDYNCZYCH - rg - RYGLOWKA

Inwestor: Miejski Zaktad Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z 0.0. w Koninie

ul. Sulanska 13, 62-510 Konin

PROJEKT WYKONAWCZY
KONSTRUKCJA
Inwestycja: BUDOWA ZADASZENIA CZESCI PLACU DO
MAGAZYNOWANIA | PRZETWARZANIA ODPADOW
dziatka nr ewid. 1436/5, Obreb: 0004 Gostawice, Jedn. ewid 306201_1
Miasto Konin, Kat. Obiektu XVIII
o Dlugos$é | Dlugo$é | .. . Ciezar
Element ;I;zi Profil 1 gzi. cullgowii Szliez(irg; cull?owity Materiat | Norma gg:’(.' (pr:; Uwaga
(mm) | a(mm) (kg)
rg-001 2 RHS140%*4 377 754 5,9 11,8 S355J2 0,39
rg-002 2 RHS140*4 3023 6046 51,2 102,4 S$355J2 3,36
rg-003 2 RHS140*4 3800 7601 64,4 128,8 S355J2 4,23
rg-004 2 RHS140*4 351 701 5,5 11,0 S$355J2 0,37
rg-005 2 HEA140 5610 11220 138,3 276,6 S355J2 8,91
rg-006 4 RHS140*4 3090 12360 52,7 210,6 S$355J2 6,92
rg-007 16 HEA140 5391 86246 132,9 2125,9 $355J2 68,48
rg-008 64 BL10*250 150 9600 2,9 188,4 S$355J2 5,31
rg-009 104 BL2*250 120 12480 0,4 45,3 S355J2 6,00
rg-010 104 BL3*250 120 12480 0,7 67,9 S$355J2 6,12
rg-011 4 RHS140*4 3090 12360 52,5 210,2 S355J2 6,91
rg-012 4 RHS140*4 4790 19160 81,8 327,3 S$355J2 10,74
rg-013 2 RHS140*4 3523 7046 59,9 119,9 S355J2 3,94
rg-014 8 RHS140*4 3523 28184 60,2 481,4 S$355J2 15,80
rg-015 2 RHS140*4 3525 7050 60,0 119,9 S355J2 3,94
rg-016 2 RHS140*4 411 821 6,6 13,1 S$355J2 0,44
rg-017 2 RHS140*4 3174 6347 53,7 107,5 S355J2 3,53
rg-018 2 HEA140 5609 11217 138,2 276,5 S$355J2 8,91
rg-019 2 RHS140*4 3726 7453 63,1 126,2 S355J2 4,14
rg-020 2 RHS140*4 152 304 2,1 4,2 S$355J2 0,14
rg-021 40 BL10*250 143 5720 2,8 112,3 S355J2 3,17
rg-022 10 BL12*160 250 2500 3,6 35,9 $355J2 0,85
rg-023 4 BL12*160 400 1600 5,6 22,3 S355J2 0,52
rg-024 2 BL12*160 310 620 4,4 8,8 S$355J2 0,21
rg-025 4 BL12*160 400 1600 5,6 22,3 S355J2 0,52
rg-026 10 BL12*160 250 2500 3,6 35,9 $355J2 0,85
rg-027 4 BL12*160 250 1000 3,6 14,4 S355J2 0,34
rg-028 2 BL12*160 250 500 3,6 7,2 S$355J2 0,17
rg-029 18 BL12*160 250 4500 3,6 64,6 S355J2 1,54
rg-030 4 BL12*160 250 1000 3,6 14,4 S355J2 0,34
rg-031 2 BL12*160 310 620 4,4 8,8 S355J2 0,21
rg-032 3 BL12*160 400 1200 5,6 16,7 S355J2 0,39
rg-033 3 BL12*160 400 1200 5,6 16,7 S355J2 0,39
rg-034 1 BL12*160 400 400 5,6 5,6 S355J2 0,13
rg-035 1 BL12*160 400 400 5,6 5,6 S355J2 0,13
Razem
elementow 440 5346,1 kg 178,33
Naddatek na spoiny 1% 53,5 kg
SUMA: 5399.,6 kg

Ekspertis Sp. z 0.0. Sp. k., ul. Nieszawska 1, Poznan, Polska
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Wykonawca:

EKSPERTIS

FIRMA PROJEKTOWA | DORADZTWA BUDOWLANEGO
Ekspertis Sp. z 0.0. Sp. k., ul. Nieszawska 1,Poznan, 61-021,

ZESTAWIENIE ELEMENTOW WYSYLKOWYCH - RG - RYGLOWKA

Inwestor: Miejski Zaktad Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z 0.0. w Koninie
ul. Sulanska 13, 62-510 Konin
PROJEKT WYKONAWCZY
KONSTRUKCJA
Inwestycja: BUDOWA ZADASZENIA CZESCI PLACU DO )
MAGAZYNOWANIA | PRZETWARZANIA ODPADOW

dziatka nr ewid. 1436/5, Obreb: 0004 Gostawice, Jedn. ewid 306201_1
Miasto Konin, Kat. Obiektu XVIII

Element Pozycja llosé Profil Norma Materiat Dt. 1szt.(mm) | Ciezar 1szt.(kg) | Catk. ciezar(kg) Uwaga
RG-001 2 74,9 149,8
rg-001 1 RHS140*4 S355J2 377 5,9 11,8
rg-008 2 BL10*250 $355J2 150 2,9 11,8
rg-019 1 RHS140*4 $355J2 3726 63,1 126,2
[ re-002 104 0,4 45,3
rg-009 1 BL2*250 $355J2 120 0,4 45,3
[ RG-003 104 0,7 67,9
rg-010 1 BL3*250 S355J2 120 0,7 67,9
[ RrG-004 1 68,4 68,4
rg-008 2 BL10*250 $355J2 150 2,9 5,9
rg-011 1 RHS140*4 $355J2 3090 52,5 52,5
rg-023 1 BL12*160 $355J2 400 5,6 5,6
rg-024 1 BL12*160 $355J2 310 4.4 44
RG-005 1 68,4 68,4
rg-008 2 BL10*250 $355J2 150 2,9 5,9
rg-011 1 RHS140*4 $355J2 3090 52,5 52,5
rg-023 1 BL12*160 $355J2 400 5,6 5,6
rg-024 1 BL12*160 $355J2 310 4.4 44
RG-006 1 68,4 68,4
rg-008 2 BL10*250 $355J2 150 2,9 5,9
rg-011 1 RHS140*4 $355J)2 3090 52,5 52,5
rg-023 1 BL12*160 $355J2 400 5,6 5,6
rg-031 1 BL12*160 $355J2 310 4,4 4,4
RG-007 1 68,4 68,4
rg-008 2 BL10*250 $355J2 150 2,9 5,9
rg-011 1 RHS140*4 $355J)2 3090 52,5 52,5
rg-023 1 BL12*160 $355J2 400 5,6 5,6
rg-031 1 BL12*160 $355J)2 310 4,4 4,4
RG-008 4 87,7 350,8
rg-008 2 BL10*250 $355J2 150 2,9 23,5
rg-012 1 RHS140*4 $355J2 4790 81,8 327,3
RG-009 1 77,0 77,0
rg-008 2 BL10*250 $355J2 150 2,9 5,9
rg-013 1 RHS140*4 $355J2 3523 59,9 59,9
rg-032 1 BL12*160 $355J2 400 5,6 5,6
rg-035 1 BL12*160 $355J2 400 5,6 5,6
RG-010 1 77,0 77,0
rg-008 2 BL10*250 $355J2 150 2,9 5,9
rg-013 1 RHS140*4 $355J2 3523 59,9 59,9
rg-033 1 BL12*160 $355J2 400 5,6 5,6
rg-034 1 BL12*160 $355J2 400 5,6 5,6
RG-011 8 66,1 528,5
rg-008 2 BL10*250 S355J2 150 2,9 47,1
rg-014 1 RHS140*4 $355J2 3523 60,2 481,4
RG-012 1 77,0 77,0
rg-008 2 BL10*250 S$355J2 150 2,9 5,9
rg-015 1 RHS140*4 $355J2 3525 60,0 60,0
rg-032 2 BL12*160 S$355J2 400 5,6 11,1
RG-013 1 77,0 77,0
rg-008 2 BL10*250 $355J2 150 2,9 5,9
rg-015 1 RHS140*4 S$355J2 3525 60,0 60,0
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rg-033 2 BL12*160 $355J2 400 5,6 11,1
RG-014 2 63,6 127,3
rg-002 1 RHS140*4 $355J2 3023 51,2 102,4
rg-008 2 BL10*250 $355J2 150 2,9 11,8
rg-016 1 RHS140*4 $355J2 411 6,6 13,1
RG-015 2 65,1 130,2
rg-004 1 RHS140*4 5355J2 351 5,5 11,0
rg-008 2 BL10*250 $355J2 150 2,9 11,8
rg-017 1 RHS140*4 $355J2 3174 53,7 107,5
RG-016 1 158,2 158,2
rg-018 1 HEA140 $355J2 5609 138,2 138,2
rg-021 2 BL10*250 $355J2 143 2,8 5,6
rg-022 1 BL12*160 $355J2 250 3,6 3,6
rg-026 2 BL12*160 S355J2 250 3,6 7,2
rg-028 1 BL12*160 $355J2 250 3,6 3,6
RG-017 1 158,2 158,2
rg-018 1 HEA140 S355J2 5609 138,2 138,2
rg-021 2 BL10*250 $355J2 143 2,8 5,6
rg-026 2 BL12*160 S355J2 250 3,6 7,2
rg-027 2 BL12*160 $355J2 250 3,6 7,2
RG-018 2 72,4 144,7
rg-003 1 RHS140*4 $355J2 3800 64,4 128,8
rg-008 2 BL10*250 $355J2 150 2,9 11,8
rg-020 1 RHS140*4 $355J2 152 2,1 4,2
RG-019 4 138,5 553,9
rg-007 1 HEA140 $355J2 5390 132,9 531,4
rg-021 2 BL10*250 $355J2 143 2,8 22,5
RG-020 4 138,5 553,9
rg-007 1 HEA140 $355J2 5391 132,9 531,5
rg-021 2 BL10*250 $355J2 143 2,8 22,5
RG-021 2 152,8 305,7
rg-007 1 HEA140 $355J2 5390 132,9 265,7
rg-021 2 BL10*250 $355J2 143 2,8 11,2
rg-022 2 BL12*160 $355J2 250 3,6 14,4
rg-029 2 BL12*160 $355J2 250 3,6 14,4
RG-022 2 152,9 305,7
rg-007 1 HEA140 $355J2 5391 132,9 265,8
rg-021 2 BL10*250 $355J2 143 2,8 11,2
rg-022 2 BL12*160 $355J2 250 3,6 14,4
rg-029 2 BL12*160 S355J2 250 3,6 14,4
RG-023 1 158,2 158,2
rg-005 1 HEA140 $355J2 5610 1383 138,3
rg-021 2 BL10*250 S355J2 143 2,8 5,6
rg-022 1 BL12*160 $355J2 250 3,6 3,6
rg-026 2 BL12*160 S355J2 250 3,6 7,2
rg-028 1 BL12*160 $355J2 250 3,6 3,6
RG-024 1 158,2 158,2
rg-005 1 HEA140 $355J2 5610 138,3 138,3
rg-021 2 BL10*250 5355J2 143 2,8 5,6
rg-026 2 BL12*160 $355J2 250 3,6 7,2
rg-027 2 BL12*160 5355J2 250 3,6 7,2
RG-025 1 152,8 152,8
rg-007 1 HEA140 $355J2 5390 132,9 132,9
rg-021 2 BL10*250 $355J2 143 2,8 5,6
rg-026 1 BL12*160 $355J2 250 3,6 3,6
rg-029 2 BL12*160 5355J2 250 3,6 7,2
rg-030 1 BL12*160 $355J2 250 3,6 3,6
RG-026 1 152,9 152,9
rg-007 1 HEA140 $355J2 5391 132,9 132,9
rg-021 2 BL10*250 $355J2 143 2,8 5,6
rg-026 1 BL12*160 $355J2 250 3,6 3,6
rg-029 2 BL12*160 $355J2 250 3,6 7,2
rg-030 1 BL12*160 $355J2 250 3,6 3,6
RG-027 1 152,8 152,8
rg-007 1 HEA140 $355J2 5390 132,9 132,9
rg-021 2 BL10*250 $355J2 143 2,8 5,6




rg-029 3 BL12*160 $355)2 250 3,6 10,8
rg-030 1 BL12*160 S355J2 250 3,6 3,6
RG-028 1 152,9 152,9
rg-007 1 HEA140 $355J)2 5391 132,9 132,9
rg-021 2 BL10*250 S355J2 143 2,8 5,6
rg-029 3 BL12*160 $355J)2 250 3,6 10,8
rg-030 1 BL12*160 S355J2 250 3,6 3,6
RG-029 2 64,1 128,2
rg-006 1 RHS140*4 $355)2 3090 52,7 105,3
rg-008 2 BL10*250 S355J2 150 2,9 11,8
rg-025 1 BL12*160 $355)2 400 5,6 11,1
RG-030 2 64,1 128,2
rg-006 1 RHS140*4 S355J2 3090 52,7 105,3
rg-008 2 BL10*250 $355J2 150 2,9 11,8
rg-025 1 BL12*160 $355J2 400 5,6 11,1
Suma
5346,1 kg
Naddatek na spoiny 1%: 53,5 kg
SUMA: 5399.6 kg

Ekspertis Sp. z 0.0. Sp. k., ul. Nieszawska 1, Poznan, Polska




