
 

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA  

I ODBIORU ROBÓT 

 

 

 

Obiekt: Zadaszenie istniejącego placu magazynowego odpadów pochodzących  

   z selektywnej zbiórki oraz żelbetowej ściany oporowej. 

 

Adres: Miejski Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi  

            Spółka z o.o. w Koninie, ul. Sulańska 13. 

 

Inwestor: Miejski Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Spółka z o.o.  

      w Koninie, ul. Sulańska 13. 

 

 
Zestawienie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót    

                     
Wymagania ogólne      SST – 0.000 

1. Roboty rozbiórkowe      SST – 0.001  

2. Roboty ziemne       SST – 0.002 

3. Roboty betonowe i żelbetowe     SST – 0.003 

4. Konstrukcje stalowe      SST – 0.004 

5. Roboty izolacyjne       SST – 0.005 

6. Pokrycia dachowe i obudowa ścian    SST – 0.006 

7. Wykonanie obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych SST – 0.007 

 



 2 

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

 

 Wymagania ogólne SST – 0.000   

1.  WSTĘP 

1.1       Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania   

robót budowlanych  związanych z budową zadaszenia istniejącego placu magazynowego odpadów 

pochodzących z selektywnej zbiórki oraz żelbetowej ściany oporowej. 

 

1.2 Zakres robót objętych specyfikacją  

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla ro-

bót budowlanych objętych szczegółowymi specyfikacjami technicznymi dla robót związanych                                         

z projektem na budowę zadaszenia istniejącego placu magazynowego odpadów pochodzących                

z selektywnej zbiórki oraz żelbetowej ściany oporowej. 

 

1.3       Zakres stosowania ST 

 Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zleceniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

 

1.4      Określenia podstawowe 

 Określenia podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z obowiązującymi normami i przepi-

sami wykonania i odbioru robót budowlanych. 

Użyte w Specyfikacji Technicznej określenia należy rozumieć w sposób określony w punkcie 1.5 . 

 

1.5     Określenia ogólne: 

1.  Dziennik budowy – opatrzony pieczęcią Zamawiającego zeszyt z ponumerowanym stronami 

służącymi do notowania wydarzeń które wyniknęły w trakcie wykonywania robót, rejestrowania 

odbiorów robót, przekazywania poleceń pomiędzy Inspektorem Nadzoru, Wykonawcą i Projektan-

tem 

2.  Kierownik budowy – osoba, którą wyznacza Wykonawca i która jest upoważniona do kierowa-

nia robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach dotyczących realizacji obiektu. 

3.  Kosztorys ofertowy – wyceniony przedmiar robót. 

4.  Przedmiar robót – wykaz robót z podaniem ich ilości (przedmiar) w kolejności   technologicznej 

ich wykonania. 

5.  Księga obmiarów – zeszyt z ponumerowanymi stronami akceptowany przez inspektora nadzoru , 

który służy do wpisywania przez wykonawcę obmiaru dokonanych robót w  formie wyliczeń i do-

datkowych załączników. Wpisy w księdze obmiarów podlegają   potwierdzeniu przez Inspektora 

Nadzoru. 

6. Materiały – wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót zgodnie z dokumentacją  projek-

tową i specyfikacjami, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 

7. Projektant – uprawniona osoba prawna lub fizyczna, która jest autorem Dokumentacji Projekto-

wej. 

 

1.6      Ogólne wymagania dotyczące robót 

 Wykonawca robót odpowiada za jakość wykonania robót i za zgodność z Dokumentacją 

Projektową, Specyfikacją Techniczną i poleceniami Inspektora Nadzoru, oraz zaleceniami Projek-

tanta. 

1.6.1  Przekazanie placu budowy 

 Zamawiający w terminie określonym w dokumentach przetargowych przekaże wykonawcy, 

plac budowy wraz ze wszystkimi wymaganiami uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, 

lokalizację i współrzędne głównych tras linii, Dziennik Budowy oraz co najmniej 2 egz. pełnej do-

kumentacji projektowej. Po przekazaniu Placu Budowy Wykonawca odtworzy i utrwali geodezyjne 
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punkty wysokościowe. Na wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych 

punktów do chwili odbioru końcowego robót. W przypadku ich uszkodzenie Wykonawca ponosi 

koszt ich odtworzenia. 

 

1.6.2  Dokumentacja projektowa 

1. Wykonawca otrzyma od Zamawiającego 2 egz. Dokumentacji Projektowej i 2 egz. ST. 

2. Jeśli w trakcie wykonywania robót okaże się koniecznym uzupełnienie Dokumentacji Projekto-

wej przekazanej przez Zamawiającego, Wykonawca sporządzi brakujące rysunki i ST na własny 

koszt w 4 egz. i przedłoży je do zatwierdzenia. 

3. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały powinny być zgodne z Dokumentacją Pro-

jektową i ST. 

 

1.6.3   Zgodność robót z Dokumentacją Projektową i ST 

1/ Dane określone w dokumentacji projektowej i ST winny być uważane za wartości docelowe. 

Cechy materiałów i aparatury winny być zgodne z określonymi wymaganiami, lub zbliżone do nich 

w granicach istniejącej tolerancji, akceptowanej zwyczajowo dla danego rodzaju robót. 

2/ W przypadkach, gdy materiały lub roboty nie są w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub 

ST, ale dają gwarancję wymaganej jakości robót, to Inspektor Nadzoru może zaakceptować takie 

materiały, jednak zastosuje odpowiednie potrącenia od ceny kontraktowej zgodnie z ustaleniami 

szczegółowymi ST. 

3/ W przypadku, gdy materiały lub roboty nie są w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub ST 

i nie dają gwarancji wymaganej jakości robót, to nie powinny być akceptowane przez Inspektora 

Nadzoru, wykonane roboty winny być niezwłocznie rozebrane i zastąpione innymi na koszt Wyko-

nawcy. 

 

1.6.4  Zabezpieczenie placu budowy 

1/ Wykonawca robót zobowiązany jest do zabezpieczenia w trakcie wykonywania robót placu bu-

dowy w taki sposób, aby nie stwarzał zagrożenia dla otoczenia – zabezpieczenie i oznakowanie 

wykopów. 

2/ Wykonawca robót zobowiązany jest do utrzymania ruchu publicznego w trakcie wykonywania 

robót w sposób zapewniający bezpieczeństwo pojazdów i pieszych. 

3/ Wykonawca robót zobowiązany jest do w trakcie wykonywania robót do odpowiedniego ozna-

kowania ciągów komunikacyjnych. 

Wszelkie związane z zabezpieczeniem placu budowy koszty ponosi Wykonawca robót. 

 

1.6.5  Ochrona środowiska w trakcie wykonywania robót 

a/ Ustalenia ogólne 

 Wykonawca winien znać ustalenia ogólne dotyczące ochrony środowiska, oraz wszelkie 

przepisy dotyczące ochrony środowiska i stosować je w trakcie trwania budowy. 

1/ Miejsca na bazy magazyny składowiska i drogi wewnętrzne transportowe powinny  być tak wy-

brane, aby nie powodować zniszczeń w środowisku naturalnym. 

2/ Powinny być podjęte odpowiednie środki zabezpieczające przed : 

 - zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych szkodliwymi substancjami. 

 - przekroczenia norm zanieczyszczenia powietrza pyłami i gazami. 

 - przekroczenia dopuszczalnych norm hałasu. 

 - możliwością powstania pożaru. 

3/ Praca sprzętu budowlanego nie może powodować zniszczeń w środowisku naturalnym . 

4/ Materiały stosowane do robót nie powinny zawierać składników zagrażających środowisku. 

Opłaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robót norm określonych w odpowiednich przepi-

sach dotyczących ochrony środowiska obciążają Wykonawcę. 
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b/ Ochrona wód 

 Wody powierzchniowe i gruntowe nie mogą być zanieczyszczone w żaden sposób w czasie 

robót. Jeśli zostaną zanieczyszczone, to winny być oczyszczone. Wszelkie zbiorniki materiałów 

napędowych i innych szkodliwych dla środowiska winny być wykonane i obsługiwane w sposób 

gwarantujący ich nie przedostawanie się do otoczenia. 

 

c/ Ochrona powietrza 

 Stężenie pyłów i zanieczyszczeń odprowadzających do atmosfery w sąsiedztwie placu bu-

dowy nie może przekraczać wartości dopuszczalnych przez odpowiednie przepisy. 

 

1.6.6 Ochrona przeciwpożarowa 

1/ Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania przepisów o ochronie przeciwpożarowej. 

2/ Wykonawca winien utrzymać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie 

przepisy w magazynach, maszynach i pojazdach. 

3/ Materiały łatwopalne winny być składowane w sposób zgodny z przepisami i zabezpieczone 

przed dostępem osób trzecich. 

4/ Maszyny i urządzenia napędzane silnikami spalinowymi winny być wyposażone w urządzenia 

zabezpieczające przed rozprzestrzenianiem się iskier. 

5/ Wykonawca w razie  wywołania przez niego pożaru na terenie placu budowy lub jego sąsiedz-

twie, winien pod kierunkiem odpowiednich służb lub samodzielnie go wygasić. 

 

1.6.7  Materiały szkodliwe dla otoczenia 

1/ Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia nie mogą być dopuszczone do uży-

cia. 

2/ Jeśli szkodliwe składniki wbudowanych materiałów mogłyby się przedostać do wód powierzch-

niowych lub gruntowych, to takich materiałów nie wolno stosować. 

3/ Wszelkie materiały odpadowe użyte do wykonania robót powinny mieć świadectwa dopuszcze-

nia, określające brak szkodliwego oddziaływania, wydane przez uprawnioną jednostkę. 

4/ Materiały szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie wykonywania robót mogą być stosowane pod 

warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpo-

wiednie przepisy. Zamawiający powinien otrzymać zgodę na ich użycie od właściwych organów 

administracji państwowej. 

 

1.6.8   Ochrona własności publicznej i prywatnej 

1/ Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności pry-

watnej i publicznej. 

2/ Jeżeli w związku z zaniedbaniem, niewłaściwym prowadzeniem robót, lub brakiem koniecznych 

działań ze strony Wykonawcy robót, nastąpi uszkodzenie lub zniszczenie własności prywatnej lub 

publicznej, to wykonawca na swój koszt naprawi, lub odtworzy uszkodzoną własność. Stan napra-

wianej własności powinien być nie gorszy niż przed uszkodzeniem. 

3/ Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za spowodowane uszkodzenia uzbrojenia terenu, prze-

wodów, rurociągów, kabli teletechnicznych itp., których położenie było wskazane przez zamawia-

jącego lub ich właścicieli. 

4/ Wykonawca na podstawie informacji podanej przez zamawiającego, a dotyczących urządzeń 

uzbrojenia terenu, powinien przed rozpoczęciem robót od ich właścicieli danych odnośnie dokład-

nego ich położenia w obrębie placu budowy. 

5/ O zamiarze rozpoczęcia robót w sąsiedztwie urządzeń lub ich przełożenia Wykonawca winien 

powiadomić właścicieli tych urządzeń i Inspektora Nadzoru. 

6/ Wszelkie uszkodzenia instalacji i urządzeń podziemnych nie wskazanych w informacji dostar-

czonej Wykonawcy przez Zamawiającego. W pozostałych przypadkach koszt naprawy obciąża 

Wykonawcę. 
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1.6.9   Ograniczenia obciążenia pojazdów 

1/ Wykonawca jest zobowiązany do dostosowania się do obowiązujących ograniczeń obciążeń po-

jazdów podczas transportu materiałów i sprzętu na drogach publicznych poza placem budowy. 

2/ Specjalne zezwolenie na użycie pojazdów o ponadnormatywnych obciążeniach nie zwalniają 

wykonawcy od odpowiedzialności za uszkodzenia dróg, spowodowane ich ruchem. 

3/ Wykonawca odpowiada na wszystkie uszkodzenia spowodowane ruchem budowlanym i będzie 

zobowiązany do naprawy uszkodzonych elementów na własny koszt, w sposób zaakceptowany 

przez Inspektora Nadzoru. 

 

1.6.10  Bezpieczeństwo i higiena pracy 

1/ Wykonawca jest zobowiązany podczas realizacji robót do przestrzegania przepisów dotyczących 

bezpieczeństwa i higieny pracy. Powinien zadbać aby personel nie wykonywał prac w warunkach 

niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia, oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitar-

nych. 

2/ Wykonawca winien zapewnić wszelkie urządzenia zabezpieczające oraz sprawny sprzęt oraz 

odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapew-

nienia bezpieczeństwa publicznego. 

3/ Wykonawca winien zapewnić i utrzymywać w odpowiednim stanie urządzenia socjalne dla per-

sonelu prowadzącego roboty. 

4/ Wykopy w miejscach dla osób postronnych należy zabezpieczyć poręczami ochronnymi umiesz-

czonymi na wysokości 1,1 m ponad terenem i ustawionymi w odległości co najmniej 1,0 m od kra-

wędzi wykopu. 

5/ Przejścia dla pieszych powinny być wyznaczone w miejscach zapewniających bezpieczeństwo – 

w miejscach przejść przez rowy należy wykonać pomosty o szerokości nie mniejszej niż 0,75 m dla 

ruchu 1-kierunkowego – 1,25 m dla ruchu 2-kierunkowego. 

6/ Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie 

podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej. 

 

1.6.11  Utrzymanie robót 

1/ Wykonawca powinien utrzymać roboty do czasu końcowego odbioru, w taki sposób, aby ele-

menty robót były w zadawalającym stanie przez cały czas do momentu tego odbioru.  

2/ Jeżeli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora Nad-

zoru powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe ( do 24 godzin od otrzymania polecenia ). W prze-

ciwnym razie Inspektor Nadzoru może natychmiast zatrzymać roboty. 

 

2. MATERIAŁY 

2.1  Źródła uzyskania materiałów 

Źródła uzyskania wszystkich materiałów winny być wybrane przez Wykonawcę z wyprzedzeniem 

przed rozpoczęciem robót. 

 

2.2  Wariantowe stosowanie materiałów 

Jeżeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego wyboru rodzaju ma-

teriału w wykonywaniu robót, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim wyborze co 

najmniej na 3 tygodnie przed jego użyciem. Po akceptacji Inspektora Nadzoru wybrany materiał nie 

może być zmieniany. 

 

2.3  Materiały nie odpowiadające wymaganiom 

1/ Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z placu bu-

dowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru, który może zezwolić na ich 

wykorzystanie do innych robót po przewartościowaniu ich kosztów. 

2/ Każdy rodzaj robót, w którym znajdą się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały Wykonawca 

wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i nie zapłaceniem. 
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2.4  Przechowywanie i składowanie materiałów 

1/ Wykonawca powinien zapewnić wszystkim materiałom warunki składowania i przechowywania. 

zapewniające zachowanie ich jakości i przydatności do robót i zgodności z wymogami ST. Odpo-

wiedzialność za wady materiału powstałe w czasie przechowania i składowania ponosi Wykonaw-

ca. Inspektor Nadzoru może zezwolić na inny sposób przechowywania materiałów niż podany w 

ST, lecz nie zwalnia to Wykonawcy z odpowiedzialności za ewentualne powstałe z tego tytułu stra-

ty.  

2/ Składowanie powinno być prowadzone w sposób umożliwiający inspekcję materiałów. 

3/ Wszystkie miejsca czasowego przechowywania materiałów powinny być po zakończeniu robót 

doprowadzone przez Wykonawcę do stanu pierwotnego, w sposób zaakceptowany przez Inspektora 

Nadzoru. 

 

3.   SPRZĘT 

1/ Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje nieko-

rzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno na miejscu tych robót jak i przy zała-

dunku i wyładunku materiałów, sprzętu it.p.. 

2/ Sprzęt używany przez wykonawcę powinien być zgodny z jego ofertą i powinien odpowiadać 

typom i ilości wskazanym w ST i projekcie zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru. 

3/ Liczba i wydajność sprzętu powinna gwarantować przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami 

określonymi W Dokumentacji Projektowej, ST, i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie okre-

ślonym w kontrakcie.  

4/ Sprzęt powinien być utrzymywany stale w dobrym stanie technicznym. Na wypadek jego awarii 

Wykonawca winien dysponować sprzętem rezerwowym. 

5/ Jeżeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania 

sprzętu, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim wyborze co najmniej na 3 tygodnie 

przed jego użyciem. Po akceptacji Inspektora Nadzoru wybrany sprzęt nie może być zmieniany. 

6/ Sprzęt, maszyny i urządzenia nie gwarantujące zachowania warunków kontraktu nie zostaną 

przez Inspektora Nadzoru dopuszczone do robót. 

7/ Przy robotach ziemnych w pobliżu istniejących urządzeń podziemnych  prace należy wykonywać 

ręcznie. 

 

4.  TRANSPORT 

1/ Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takich środków transportu, które nie spowo-

duje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno na miejscu tych robót jak i 

przewożonych materiałów itp. 

2/ Liczba środków transportu powinna gwarantować przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami 

określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST, i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie okre-

ślonym w kontrakcie. 

3/ Środki transportu powinny być utrzymane stale w dobrym stanie technicznym. Na wypadek ich 

awarii Wykonawca winien dysponować rezerwowymi środkami transportu. 

4/ Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy powinny spełniać wymogi przepisów ruchu drogo-

wego w odniesieniu do parametrów technicznych. 

5/ Środki transportu nie gwarantujące zachowania warunków kontraktu nie zostaną przez Inspekto-

ra Nadzoru dopuszczone do robót, lub mogą być usunięte przez Inspektora Nadzoru z placu budo-

wy. 

6/ Na środkach transportu przewożone materiały winny być zabezpieczone przed ich przemieszcza-

niem i układane zgodnie z warunkami ich transportu wydanymi przez ich wytwórcę. 
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5.  WYKONANIE  ROBÓT 

5.1   Ogólne zasady wykonywania robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami kontraktu oraz za 

jakość stosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z Dokumentacją projekto-

wą i ST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. 

 

5.2   Współpraca Inspektora Nadzoru i Wykonawcy 

1/ Inspektor Nadzoru będzie podejmował decyzje we wszystkich sprawach związanych z jakością 

robót, materiałów, postępem robót, oraz przy interpretacjach Dokumentacji Projektowej i ST, po-

nadto w sprawach dotyczących wypełnienia warunków kontraktu. 

2/ Inspektor Nadzoru będzie podejmował decyzje w sposób bezstronny i sprawiedliwy. 

3/  Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji, lub odrzucenia materiałów i elementów robót 

będą oparte na wymaganiach zawartych w kontrakcie, Dokumentacji Projektowej , ST i normach 

oraz wytycznych. Przy podjęciu decyzji Inspektor uwzględni wyniki badań i pomiarów i inne 

obiektywne czynniki. 

4/ Inspektor Nadzoru jest upoważniony do kontroli wszystkich robót i materiałów na budowie. Po-

wiadamia on Wykonawcę o wykrytych wadach oraz odrzuca wszystkie materiały i roboty , które 

nie spełniają wymagań jakościowych określonych w Dokumentacji Projektowej i ST. 

5/ Polecenie Inspektora Nadzoru powinny być wykonane w ciągu 24 godzin od ich otrzymania 

przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót, czego skutki finansowe poniesie Wykonawca. 

 

6.  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1  Program zapewnienia jakości robót  

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do akceptacji Inspektora Nadzo-

ru Program Zapewnienia Jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonania robót, z 

uwzględnieniem możliwości technicznych, kadrowych i organizacyjnych, gwarantujących wykona-

nie robót zgodnie z Dokumentacją Projektową, ST oraz poleceniami i ustaleniami z Inspektorem 

Nadzoru. 

Program ten powinien zawierać : 

1/ część ogólną, a w niej : 

 - organizacje wykonania robót, terminy i sposoby prowadzenia robót  

 - organizacje ruchu na budowie z oznakowaniem robót 

 - bhp  

 - wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie zawodowe. 

 - wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania robót  

 - sposób proponowanej kontroli jakości robót i kierowania nimi 

 - wyposażenia w sprzęt i aparaturę i urządzenia do kontroli 

2/ część szczegółową opisującą dla każdego rodzaju robót : 

 - wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie wraz z ich parametrami  

 - rodzaje i ilość środków transportu 

 

6.2  Zasady kontroli jakości robót  

1/ Celem kontroli jakości robót jest takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osią-

gnąć wymaganą jakość. 

2/ Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i materiałów i powinien w tym celu 

zapewnić odpowiedni system. 

3/ Wykonawca powinien przeprowadzić pomiary i badania materiałów i robót w sposób zapewnia-

jący stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymogami ST. 

4/ Wymagania co do zakresu badań i pomiarów powinny być określone w ST. Jeżeli nie zostały 

określone, to wykonawca powinien ustalić zatwierdzić z Inspektorem Nadzoru Zakres i terminy 

badań i pomiarów. 
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6.3   Atesty jakości materiałów i urządzeń 

1/ W przypadku materiałów dla których wymagane są atesty, każdy materiał winien być wyposażo-

ny w atesty. 

2/ Produkty przemysłowe winny być wyposażone w atest wydany producenta, poparte w razie po-

trzeby wynikami wykonanych przez niego badań, których kopie powinny być dostarczone Inspekto-

rowi Nadzoru na jego życzenie. 

3/ Materiały posiadające ważne atesty i legalizacje mogą być badane w dowolnym czasie. Jeśli zo-

stanie stwierdzona niezgodność ich właściwości z ST to zostaną one odrzucone. 

 

6.4  Dokumenty budowy 

6.4.1  Dziennik budowy 

1/ Dziennik budowy jest dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w 

okresie od przekazania Wykonawcy Placu Budowy do końca okresu gwarancyjnego. Odpowie-

dzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na 

Kierowniku Budowy. 

2/ Zapisy w Dzienniku Budowy winny być prowadzone na bieżąco i powinny dotyczyć przebiegu 

robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz spraw technicznych i gospodarczych budowy. 

3/ Każdy zapis w Dzienniku Budowy winien być opatrzony datą i podpisem osoby, która dokonała 

wpisu ( imię, nazwisko, stanowisko służbowe ). Zapisy winny być czytelne, trwałe, w porządku  

chronologicznym, bez przerw jeden po drugim. 

4/ Załączone do Dziennika budowy protokoły i inne dokumenty powinny być opatrzone kolejnym 

numerem załącznika, datą i podpisem Inspektora Nadzoru i Kierownika Budowy. 

5/ Do Dziennika budowy należy wpisać w szczególności : 

 - datę przekazania Wykonawcy Placu Budowy  

 - datę przekazania przez Zamawiającego Dokumentacji Projektowej 

 - uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru Programu Zapewnienia Jakości                        

               i harmonogramów robót. 

 - terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót 

 - przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i   

              przyczyny przerw w robotach. 

 - uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru 

 - daty zarządzenia wstrzymania robót z podaniem powodu  

 - zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających, ulegających zakryciu i  

              końcowych odbiorów robót  

 - wyjaśnienia, uwagi i propozycje wykonawcy 

 - pogodę i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podle 

              gającym ograniczeniom i szczególnym wymogom klimatycznym 

 - zgodność warunków geotechnicznych rzeczywistych z ich opisem w   

              Dokumentacji Projektowej. 

 - dane dotyczące czynności geodezyjnych dokonywanych przed i w  

              trakcie wykonywania robót. 

 - dane dotyczące sposobu wykonania zabezpieczenia robót 

 - dane dotyczące jakości materiałów i ich badań i pomiarów. 

 - istotne informacje o przebiegu robót 

6/ Propozycje, uwagi i wyjaśnienia wykonawcy wpisane do dziennika budowy winny być przedło-

żone do ustosunkowania się Inspektorowi Nadzoru. 

  7/ Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznacze-

niem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 

 8/ Wpis Projektanta do Dziennika budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania się. 

Projektant nie jest jednak stroną kontraktu i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy 

robót. 
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6.4.2 Pozostałe dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy zalicza się oprócz ww. następujące dokumenty pozwalające na realizację 

zadania budowlanego: 

- protokoły przekazania placu budowy, 

- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi, 

- protokoły odbioru robót, 

- protokoły z narad i ustaleń. 

 

6.4.3 Przechowywanie dokumentów budowy 

- dokumenty powinny być przechowywane na placu budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczo-

nym, 

- zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy powinno spowodować jego natychmiastowe 

odtworzenie w formie przewidzianej prawem, 

- wszelkie dokumenty budowy powinny być zawsze dostępne dla inspektora nadzoru i przedstawia-

ne do wglądu na życzenie Zamawiającego. 

 

7. Odbiór robót 

7.1 Rodzaje odbioru robót 

W zależności od ustaleń roboty podlegają następującym etapom odbioru, dokonywanym przez in-

spektora nadzoru przy udziale Wykonawcy: 

- odbiory robót zanikających i ulegającym zakryciu, 

- odbiory końcowe, 

- odbiory ostateczne. 

 

7.2 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

- odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na ocenie ilości i jakości wykonanych 

robót które w dalszej kolejności ulegną zakryciu, 

- odbiór robot zanikających i ulegających zakryciu powinien być dokonany w czasie umożliwiają-

cym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót, 

- odbioru robót dokonuje inspektor nadzoru, 

- gotowość robót do odbioru ww. zgłasza wykonawca robót wpisem do dziennika budowy,     z jed-

noczesnym powiadomieniem inspektora nadzoru. Odbiór powinien być przeprowadzony w czasie 3 

dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie inspektora nad-

zoru, 

- jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia inspektor nadzoru na podstawie dokumentów w 

oparciu o przeprowadzone pomiary i uzgodnieniu z dokumentacją projektową 

i uprzednimi ustaleniami, 

- w przypadku stwierdzenia niezgodności z przyjętymi ustaleniami inspektor nadzoru ustala zakres 

robót poprawkowych lub podejmuje decyzję dotyczącą zmian i korekt. Może także podjąć decyzję 

dokonania potrąceń, 

- przy ocenie odchyleń w podejmowaniu decyzji o robotach poprawkowych lub dodatkowych In-

spektor uwzględnia zasady odbioru podane w specyfikacji technicznej. 

 

7.3 Odbiór końcowy robót 

- odbiór końcowy polega na ocenie finalnej wykonania ilości, jakości i wartości robót. Całkowite 

zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego powinna być stwierdzona przez kierowni-

ka robót wpisem do dziennika budowy i pisemnym zgłoszeniem inspektorowi nadzoru. 

- odbiór końcowy powinien nastąpić w terminie ustalonym w warunkach kontraktu, licząc od dnia 

potwierdzenia przez inspektora nadzoru zakończenia robót. 

- odbioru robót dokonuje komisja powołana przez Zamawiającego, przy udziale inspektora nadzoru 

i Wykonawcy. Komisja dokonuje odbioru robót poprzez ocenę jakościową na podstawie przedłożo-
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nych dokumentów, wyników pomiarów i badań, oraz ocenie wizualnej, oraz zgodności wykonania 

robót z techniczną specyfikacją i dokumentacją projektową, 

- w trakcie odbioru robót komisja powinna się zapoznać z realizacją zaleceń przyjętych w trakcie 

odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu – w tym robót uzupełniających     i poprawko-

wych, 

- w przypadku nie wykonania wyznaczonych robót uzupełniających i poprawkowych komisja prze-

rywa odbiór końcowy i ustala nowy jego termin. 

 

7.4 Dokumenty do odbioru końcowego robót 

Podstawowym dokumentem odbioru końcowego jest Protokół odbioru końcowego robót. 

Do odbioru końcowego Wykonawca obowiązany jest dostarczyć następujące dokumenty: 

- projektową dokumentację powykonawczą, 

- geodezyjną dokumentację powykonawczą, 

- szczegółowe specyfikacje techniczne, 

- zalecenia inspektora nadzoru i udokumentowanie jego zaleceń, 

- zalecenia technologiczne, 

- dziennik budowy i księgę obmiaru, 

- protokoły dokonanych, a wymaganych pomiarów i sprawdzeń, 

- aprobaty zastosowanych materiałów, 

- opinię technologiczną, 

- sprawozdanie techniczne, 

- odbiór przez Inspektora Pracy, Ochrony Środowiska i Inspekcję Sanitarną. 

Sprawozdanie techniczne powinno zawierać : 

- zakres i lokalizację wykonywanych robót, 

- wykaz zmian wprowadzonych w stosunku do dokumentacji projektowej przekazanej przez Za-

mawiającego, 

- uwagi dotyczące realizacji robót, 

- datę rozpoczęcia i zakończenia robót. 

W przypadku gdy wg. komisji roboty nie są pod względem dokumentacji gotowe do odbioru koń-

cowego, komisja wyznacza ponowny termin odbioru końcowego robót. 

Zarządzone przez komisję roboty poprawkowe i uzupełniające powinny zostać zestawione wg. usta-

lonego wzoru, a ich termin wykonania ustala komisja. 
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SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA  

I ODBIORU ROBÓT 

 

1. ROBOTY ROZBIÓRKOWE   SST – 0.001 
    CPV 45110000-9 

 

1. Wstęp. 
1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 

robót związanych z rozbiórką elementów konstrukcyjnych i wykończeniowych. 

 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleca-

niu i realizacji robót na obiektach wymienionych w pkt. 1.1. SST – 00.00 Wygania ogólne. 

 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wyko-

nanie robót rozbiórkowych żelbetowych ścian oporowych. 

 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projekto-

wą, SST i poleceniami inspektora. 
 

2. Materiały 

Niniejsza specyfikacja nie zakłada stosowania materiałów przy realizacji robót nią objętych. Ogólne wyma-
gania dotyczące materiałów podano w SST – 00.00 Wygania ogólne. 
 

3. Sprzęt 

Wykonawca przystępujący do wykonania prac rozbiórkowych winien wykazać się możliwością korzystania 

z maszyn i sprzętu gwarantujących właściwą, to jest spełniającą wymagania ST jakość robót. Wykonawca 
jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na ja-
kość wykonywanych prac, zarówno w miejscu tych prac, jak też przy wykonywaniu czynności pomocni-
czych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów, sprzętu, itp. Sprzęt używany przez Wy-
konawcę winien uzyskać akceptację Inspektora nadzoru. 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST – 00.00 Wygania ogólne. 

 

4. Transport 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną na jakość 
wykonanych robót. 
Materiały przewożone na środkach transportu powinny być zabezpieczone przed ich przemieszczeniem          

i układane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich wytwórcę. 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST – 00.00 Wygania ogólne. 
 
5. Wykonanie robót 

Przed przystąpieniem do wykonywania robót należy przeprowadzić dokładne badania stanu konstrukcji i 
poszczególnych elementów składowych, rozeznać otoczenie i ustalić metodę przeprowadzenia rozbiórki. 
Zakłada się prowadzenie zmechanizowanej metody rozbiórki oraz  pełny odzysk wszystkich elementów 
ściany oporowej. 
Usuwanie poszczególnych elementów budowlanych obiektu nie może naruszać stateczności elementów 
przyległych oraz elementów na nich opartych. Elementy demontowane, materiały odzyskiwane oraz gruz 
powinny być przenoszone ręcznie lub przenośnikami w wydzielone miejsce ich składowania lub bezpośred-
nio środki transportu wywożące je poza lokalizację inwestycji. Przebieg robót rozbiórkowych powinien być 
odnotowany w dzienniku budowy.  
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6. Kontrola jakości robót 

Celem kontroli jest stwierdzenie osiągnięcia założonej jakości wykonywanych robót przy prowadzeniu roz-
biórki istniejących obiektów budowlanych, jak również kompletności wykonanych prac. 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST – 00.00 Wygania ogólne. 
 
7. Obmiar robót 

Jednostkami obmiarowymi są: szt., m, m2, m3 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w  SST – 00.00 Wygania ogólne. 
 
8. Odbiór robót 

Wszystkie roboty objęte niniejszą specyfikacją podlegają zasadom odbioru robót zanikających. Ogólne zasa-
dy odbioru robót podano w SST – 00.00 Wygania ogólne. 

 

9. Podstawa płatności 

Płaci się za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez Inspektora 

nadzoru mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7. 

Ogólne zasady podstaw płatności podano w SST – 00.00 Wygania ogólne. 

10. Przepisy związane 

 Szczegółowe przepisy z zakresu warunków BHP przy robotach rozbiórkowych - Rozp.  Min.  Bud. i Prze-

mysłu Mat. Bud. z dnia 28.03.72 - Dz. U. Nr. 13 poz. 93 z późniejszymi zmianami. 

11. Uwagi szczegółowe 

Elementy uzyskane z rozbiórek zdatne do ponownego wbudowania zakwalifikuje Inspektor nadzoru. 

Ilości robót rozbiórkowych mogą ulec zmianie na podstawie decyzji Inspektor nadzoru. 
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2.   ROBOTY ZIEMNE  SST – 0.002 
CPV 45111200-0 

1.  Wstęp 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 

robót ziemnych. 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleca-

niu i realizacji robót na obiektach wymienionych w pkt. 1.1. SST – 00.00 Wymagania ogólne. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wyko-

nanie robót ziemnych występujących w obiekcie objętym kontraktem. 

W zakres tych robót wchodzą: 

B.01.01.00. Wykopy. 

B.01.02.00. Warstwy filtracyjne, podsypki i nasypy. 

B.01.02.01. Wykonanie warstwy filtracyjnej. 

B.01.02.02. Podkład żwirowo-piaskowy (wymiana gruntu) pod fundamenty. 

B.01.02.03. Podkład podposadzkowy z żwiru zwykłego. 

B.01.02.04. Nasypy konstrukcyjne. 

B.01.03.00. Zasypki. 

B.01.04.00. Transport gruntu. 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i wytycznymi. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, ich zgodność z dokumentacją projektową, 

SST i poleceniami Inżyniera. 

2.  Materiały 

2.1. Do wykonania robót wg B.01.01.00 materiały nie występują. 

Do wykonania robót wg B.01.01.00 materiały nie występują poza wykonaniem wykopów w osłonie ścianek 

szczelnych. Do wykonania ścianek szczelnych przewiduje się grodzice stalowe, których rodzaj i typ określa 

dokumentacja projektowa. Mogą to być na przykład często spotykane grodzice typu G62 wg EN 10248-

1:1999, EN 10248-2:1999. Konstrukcja ścianek szczelnych powinna być taka, aby zabezpieczyć wykop 

przed napływem wody z zewnątrz, a ściany wykopu przed obsuwaniem się. W przypadku wykorzystania 

ścianek jako elementów przyszłej konstrukcji muszą spełniać wymagania założone w projekcie technicznym. 

2.2. Grunty do wykonania podkładu wg B.01.02.01. 

Do wykonania podkładu należy stosować pospółki żwirowo-piaskowe. Wymagania dotyczące pospółek: 

– uziarnienie do 50 mm, 

– łączna zawartość frakcji kamiennej i żwirowej do 50%, 

– zawartość frakcji pyłowej do 2%, 

– zawartość cząstek organicznych do 2%. 

2.3. Do wykonania podkładu wg B.01.02.03. należy stosować żwir zwykły. 

2.4. Do zasypywania wykopów wg B.01.03.01 i B.01.03.02 może być użyty grunt wydobyty z tego samego 

wykopu, niezamarznięty i bez zanieczyszczeń takich jak ziemia roślinna. odpadki materiałów budowla-

nych itp. 

Zasypki za ściany oporowe, fundamentowe: 

– max. średnica ziaren d<120 mm, 

– wskaźnik różnoziarnistości U>5, 

– współczynnik filtracji przy zagęszczeniu Is = 1,0 –k >5m/d, 

– zawartość części organicznych I<2%, 

– odporność na rozpad <5%. 

2.5. Grunt do budowy nasypów konstrukcyjnych wg B.01.02-04 powinien posiadać następujące właściwości: 

– max. średnica ziaren d<120mm, 
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– wskaźnik różnoziarnistości U>3, 

– granica płynności frakcji przechodzącej przez sito 0,425 mm lub 0,5 mm – W<40%, 

– zawartość części organicznych I<2%, 

– pęcznienie pod wpływem wody P<5%, 

– możliwe jest uzyskanie wymaganego wskaźnika zagęszczenia, 

– odporność na rozpad <10%. 

3.  Sprzęt 
Roboty mogą być wykonywane ręcznie lub mechanicznie. 

Roboty ziemne można wykonywać przy użyciu dowolnego sprzętu. 

4.  Transport 
Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 

Należy je umieścić równomiernie na całej powierzchni ładunkowej i zabezpieczyć przed spadaniem lub 

przesuwaniem. 

5.  Wykonanie robót 

5.1. Wykopy wg B.01.01.00. 

5.1.1. Sprawdzenie zgodności warunków terenowych z projektowymi 

Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów przed budową obiektu należy sprawdzić zgodność 

rzędnych terenu z danymi podanymi w projekcie. W tym celu należy wykonać kontrolny pomiar sytua-

cyjno-wysokościowy. W trakcie realizacji wykopów konieczne jest kontrolowanie warunków grunto-

wych w nawiązaniu do badań geologicznych. 

5.1.2. Zabezpieczenie skarp wykopów 

(1) Jeżeli w dokumentacji technicznej nie określono inaczej dopuszcza się stosowanie następujących 

bezpiecznych nachyleń skarp: 

– w gruntach spoistych (gliny, iły) o nachyleniu 2:1 

–  w gruntach małospoistych i słabych gruntach spoistych o nachyleniu 1:1,25 

– w gruntach sypkich (piaski) o nachyleniu 1:1,5. 

(2) W wykopach ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu powinny być stosowane następujące zabez-

pieczenia: 

– w pasie terenu przylegającym do górnej krawędzi wykopu na szerokości równej 3-krotnej głębokości 

wykopu powierzchnia powinna być wolna od nasypów i materiałów, oraz mieć spadki umożliwiające 

odpływ wód opadowych 

– naruszenie stanu naturalnego skarpy jak np. rozmycie przez wody opadowe powinno być usuwane z 

zachowaniem bezpiecznych nachyleń 

– stan skarp należy okresowo sprawdzać w zależności od występowania niekorzystnych czynników. 

5.1.3. Tolerancje wykonywania wykopów.  

Dopuszczalne odchyłki w wykonywaniu wykopów wynoszą 10 cm. 

5.1.4. Postępowanie w wypadku przegłębienia wykopów 

(1) Wykopy powinny być wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu. 

(2) Warstwa gruntu o grubości 20 cm położona nad projektowanym poziomem posadowienia powinna być 

usunięta bezpośrednio przed wykonaniem fundamentu. 

(3) W przypadku przegłębienia wykopu poniżej przewidzianego poziomu a zwłaszcza poniżej poziomu pro-

jektowanego posadowienia należy porozumieć się z Inżynierem celem podjęcia odpowiednich decyzji. 

5.2. Warstwy filtracyjne, podsypki i nasypy – B.01.02.00 

5.2.1. Wykonawca może przystąpić do układania podsypek i warstw filtracyjnych po uzyskaniu zezwolenia 

Inżyniera, potwierdzonego wpisem do dziennika budowy. 

5.2.2. Warunki wykonania podkładu pod fundamenty: 

(1) Układanie podkładu powinno nastąpić bezpośrednio po zakończeniu prac w wykopie. 

(2) Przed rozpoczęciem zasypywania dno wykopu powinno być oczyszczone z odpadków materiałów bu-

dowlanych. 

(3) Układanie podkładu należy prowadzić na całej powierzchni wykopu, równomiernie warstwami grubości 

25 cm. 

(4) Całkowita grubość podkładu według projektu. Powinna to być warstwa stała na całej powierzchni rzutu 

obiektu. 
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(5) Wskaźnik zagęszczenia podkładu wg dokumentacji technicznej lecz nie mniejszy od Js = 0,9 według 

próby normalnej Proctora. 

5.2.3. Warunki wykonania podkładu pod posadzki: 

 (1) Układanie podkładu powinno nastąpić bezpośrednio przed wykonywaniem posadzki. 

 (2) Przed rozpoczęciem układania podłoże powinno być oczyszczone z odpadków materiałów budowlanych. 

 (3) Układanie podkładu należy prowadzić na całej powierzchni równomiernie jedną warstwą. 

 (4) Całkowita grubość podkładu według projektu. Powinna to być warstwa stała na całej powierzchni rzutu 

obiektu. 

 (5) Wskaźnik zagęszczenia podkładu nie powinien być mniejszy od Js=0,98 według próby normalnej Proc-

tora. 

5.3. Zasypki wg B.01.03.00 

5.3.1. Zezwolenie na rozpoczęcie zasypek 

Wykonawca może przystąpić do zasypywania wykopów po uzyskaniu zezwolenia Inżyniera, co powinno 

być potwierdzone wpisem do dziennika budowy. 

5.3.2. Warunki wykonania zasypki 

 (1) Zasypanie wykopów powinno być wykonane bezpośrednio po zakończeniu przewidzianych w nim ro-

bót. 

 (2)  Przed rozpoczęciem zasypywania dno wykopu powinno być oczyszczone z odpadków materiałów bu-

dowlanych i śmieci. 

 (3)  Układanie i zagęszczanie gruntów powinno być wykonane warstwami o grubości: 

0,25 m – przy stosowaniu ubijaków ręcznych, 

0,50–1,00 m – przy ubijaniu ubijakami obrotowo-udarowymi (żabami) lub ciężkimi tarczami. 

0,40 m – przy zagęszczaniu urządzeniami wibracyjnymi 

 (4)  Wskaźnik zagęszczenia gruntu wg dokumentacji technicznej lecz nie mniejszy niż Js = 0,95 wg próby 

normalnej Proctora. 

 (5)  Nasypywanie i zagęszczanie gruntu w pobliżu ścian powinno być wykonane w sposób nie powodujący 

uszkodzenia izolacji przeciwwilgociowej. 

6.  Kontrola jakości robót 
Wymagania dla robót ziemnych podano w punktach 5.1. do 5.4. 

(1)  Sprawdzenie i odbiór robót ziemnych powinny być wykonane zgodnie z normami wyszczególnionymi 

w p. 11. 

6.1. Wykopy wg B.01.01.00 

Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robót oraz po ich zakończeniu powinny obejmować: 

– zgodność wykonania robót z dokumentacją 

– prawidłowość wytyczenie robót w terenie 

– przygotowanie terenu 

– rodzaj i stan gruntu w podłożu 

– wymiary wykopów 

– zabezpieczenie i odwodnienie wykopów. 

6.2. Wykonanie podkładów i nasypów wg B.01.02.00 

Sprawdzeniu podlega: 

– przygotowanie podłoża 

– materiał użyty na podkład 

– grubość i równomierność warstw podkładu 

– sposób i jakość zagęszczenia. 

6.3. Zasypki wg B.01.03.00 

Sprawdzeniu podlega: 

– stan wykopu przed zasypaniem 

– materiały do zasypki 

– grubość i równomierność warstw zasypki 
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– sposób i jakość zagęszczenia. 

7.  Obmiar robót 
Jednostkami obmiarowymi są: 

B.01.01.00 – wykopy – [m3] 

B.01.02.00 – podkłady i nasypy – [m3] 

B.01.03.00 – zasypki – [m3] 

B.01.04.00 – transport gruntu – [m3] z uwzględnieniem odległości transportu. 

8.  Odbiór robót 
Wszystkie roboty objęte B.02.00.00 podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 

9.  Podstawa płatności 
B.02.01.00 – Wykopy – płaci się za m3 gruntu w stanie rodzimym. 

Cena obejmuje: 

– wyznaczenie zarysu wykopu, 

– odspojenie gruntu ze złożeniem na odkład lub załadowaniem na samochody i odwiezieniem; Wykonaw-

ca we własnym zakresie ustali miejsce odwozu mas ziemnych, 

– odwodnienie i utrzymanie wykopu z uwzględnieniem wykonania ścianek szczelnych. 

B.01.02.00 – Wykonanie podkładów i nasypów – płaci się za m3 podkładu po zagęszczeniu. 

Cena obejmuje: 

– dostarczenie materiału 

– uformowanie i zagęszczenie podkładu z wyrównaniem powierzchni. 

B.01.03.00 – Zasypki – płaci się za m3 zasypki po zagęszczeniu. 

Cena obejmuje: 

– dostarczenie materiałów 

–  zasypanie, zagęszczenie i wyrównanie terenu. 

B.01.04.00. Transport gruntu – płaci się za m3 wywiezionego gruntu w stanie rodzimym z uwzględnieniem 

odległości transportu. 

Cena obejmuje: 

– załadowanie gruntu na środki transportu 

– przewóz na wskazaną odległość 

– wyładunek z rozplantowaniem z grubsza 

– utrzymanie dróg na terenie budowy i na zwałce. 

10.  Przepisy związane 
PN-B-06050:1999  Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne. 

PN-86/B-02480  Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów. 

PN-B-02481:1999  Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe  

i jednostki miary. 

BN-77/8931-12  Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntów. 

PN-B-10736:1999  Przewody podziemne. Roboty ziemne. 
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3.   ROBOTY BETONOWE I ŻELBETOWE  SST – 0.003  

1. WSTĘP 

1.1.Przedmiot opracowania SST 

Przedmiotem opracowania jest specyfikacja techniczna (ST) wykonania i odbioru robót betonowych zakre-

sie żelbetowych w zakresie budownictwa ogólnego i przemysłowego. 

1.2. Zakres stosowania SST 

Specyfikacja techniczna (ST) jest podstawą do opracowania szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) wykonanej w 

oparciu o dokumentację projektową, która będzie dokumentem przetargowym i załącznikiem do umowy przy realizacji 

i rozliczaniu robót inwestycyjnych według ustawy o zamówieniach publicznych. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Zakres robót obejmuje: 

− deskowanie robót betonowych i żelbetowych 

− wymogi podstawowe i skład betonów,  

− zbrojenie obiektów betonowych, 

− wykonanie obiektów betonowych, 

− wykonanie obiektów żelbetowych. 

1.4. Podstawowe określenia i pojęcia stosowane w ST 

Określenia użyte w niniejszej ST są zgodne z określeniami zawartymi w Części 1 – warunki ogólne. 

2. DOKUMENTACJA PROJEKTOWA 

2.1. Dokumentacja konstrukcji betonowych i żelbetowych 
Dokumentacja dotycząca wykonywania konstrukcji betonowych i żelbetowych powinna być przygotowana zgodnie z 

wymaganiami podanymi w Rozdz.1 – warunki ogólne, z tym że: 

− konstrukcja powinna być zaprojektowana zgodnie z normami państwowymi, 
− projekt zbrojenia poszczególnych elementów (obiektu) powinien być opracowany zgodnie z wymaganiami poda-

nymi w poz. 6.2.3, 

− projekt organizacji robót betonowych i żelbetowych powinien być dostosowany do rodzaju i wielkości 

wznoszonego obiektu oraz przyjętych zasad wykonywania robót. 

− Na rysunkach roboczych powinien być określony kształt każdego elementu oraz zaznaczone położenie 

prętów zbrojeniowych lub innych elementów konstrukcji. 

− Do dokumentacji powinny być dołączone wymagania techniczne lub technologiczne w zakresie nie-

zbędnym do prawidłowego wykonania robót betonowych i żelbetowych, z ewentualnym podaniem wy-

magań dotyczących przygotowania mieszanki betonowej, metod wykonywania robót, wskazówek doty-

czących stosowania przerw roboczych w elementach konstrukcyjnych, wymagań dotyczących warunków 

obciążania konstrukcji, itp. 

− W przypadkach technicznie uzasadnionych w trakcie robót dopuszcza się odstępstwa od projektu lub 

zmiany pod warunkiem ich udokumentowania potwierdzonym przez nadzór techniczny zapisem w 

dzienniku budowy albo innym równorzędnym dokumentem. Zmiana w stosunku do zatwierdzonego pro-

jektu powinna być dokonana przez projektanta danej konstrukcji lub za jego pisemną zgodą przez nadzór 

techniczny, pod warunkiem że osoba dokonująca zmian ma uprawnienia do projektowania uzyskane na 

podstawie obowiązujących przepisów. 

 

2.2. Dokumentacja mieszanki betonowej 

1. Przygotowanie mieszanki betonowej powinno być dokonywane zgodnie z dokumentacją projektową i 

ze składników odpowiadających normom państwowym, na które producent danego składnika wystawił 

zaświadczenie o jakości. 

2. Mieszanka betonowa powinna być wykonywana zgodnie z recepturą roboczą, ustaloną na podstawie 

wyników badań laboratoryjnych w dostosowaniu do jakości surowców, stopnia ich zawilgocenia, pory 

roku i innych wymagań wynikających z projektu lub ustaleń między wykonawcą robót a projektantem. 

3. Ustalona receptura mieszanki betonowej powinna być przechowywana przez wykonawcę robót 

i dołączona do dokumentacji powykonawczej danego obiektu. 

4. Jeżeli dla różnych fragmentów  budowli pojawia się potrzeba ustalenia odmiennej receptury, to każda z 

nich stanowi oddzielny dokument i powinna być przechowywana oraz dołączona do dokumentacji po-
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wykonawczej danego obiektu zgodnie z wymaganiami podany mi w p. 2 i 3. 

5. Wszelkie zmiany dokonywane przez laboratorium w ostatniej recepturze powinny być odnotowywane 

w dzienniku budowy lub dzienniku betonowania danej konstrukcji, jeżeli taki był prowadzony. 

6. W okresie przygotowania mieszanek betonowych, ich transportu i układania w konstrukcji należy pro-

wadzić dziennik zmian atmosferycznych (dane meteorologiczne), ze szczególnym zwróceniem uwagi na 

okresy poniżej +5°C i powyżej 25°C. Dane te powinny być odnotowywane w dzienniku betonowania, 

jeżeli taki jest na budowie prowadzony, lub w dzienniku budowy. 

2.3. Dokumentacja zbrojenia 

1. Projekt zbrojenia powinien zawierać: 

− rozmieszczenie zbrojeniowych prętów stalowych w poszczególnych elementach konstrukcji żelbetowej, 

− wykazy prętów zbrojeniowych, 

− sposoby łączenia pojedynczych prętów w siatki lub szkielety zbrojeniowe, 

− inne szczegółowe dane niezbędne do prawidłowego wykonania zbrojenia w określonych warunkach 

wykonania. 

2. Na rysunkach techniczno-roboczych konstrukcji żelbetowych należy podawać: 

− klasę stali i znak gatunku stali prętów zbrojeniowych i innych elementów stalowych, 

− liczbę i średnicę prętów zbrojeniowych, 

− zwymiarowany kształt wszystkich prętów zbrojenia, a w razie potrzeby – uchwytów montażowych. 

Zmiana klasy lub gatunku stali podanych w projekcie zbrojenia może być dokonana przez projektanta danej 

konstrukcji, inspektora nadzoru inwestorskiego lub nadzoru technicznego. Zmiana powinna być zaznaczona 

na rysunkach i potwierdzona wpisem do dziennika budowy. 

3. MATERIAŁY 

3.1. Beton zwykły 

3.1.1. Cement 

1. Do betonów należy stosować cementy odpowiadające wymaganiom podanym w normach państwo-

wych. 

2. Cementy importowane mogą być użyte do betonów po zakwalifikowaniu ich do odpowiedniej marki i 

rodzaju wg norm państwowych. 

3. Cementy dostarczone w workach, a różniące się rodzajem, marką oraz świadectwem jakości, powinny 

być magazynowane oddzielnie w sposób umożliwiający łatwe ich rozróżnienie. Cementy dostarczane 

luzem, a różniące się rodzajem, marką oraz świadectwem jakości, powinny być składowane w oddziel-

nych silosach. Silosy powinny być oznaczone w sposób umożliwiający rozróżnienie cementu. 

3.1.2. Kruszywa 

1. Do betonów należy stosować kruszywa mineralne zgodnie z normami państwowymi. 

2. Kruszywo do betonu powinno charakteryzować się stałością cech fizycznych i jednorodnością uziarnie-

nia. 

3. Do betonu należy stosować kruszywo o marce nie niższej niż klasa betonu. 

4. Uziarnienie kruszywa powinno zapewnić uzyskanie szczelnej mieszanki betonowej o wymaganej kon-

systencji przy możliwie najmniejszym zużyciu cementu i wody, prawidłowego zagęszczenia oraz odpo-

wiedniej urabialności. Zalecane uziarnienie kruszyw: drobnego (0 - 2 mm) i grubego (powyżej 2 mm). 

5. Do betonu do konstrukcji żelbetowych należy stosować kruszywo przechodzące przez sito o boku oczka 

kwadratowego 32 mm. 

3.1.3. Woda 

Do produkcji betonu należy używać wody o właściwościach określonych w normach państwowych. 

3.1.4. Domieszki i dodatki 

Do zmiany warunków wiązania i twardnienia betonu, poprawy właściwości mieszanki bez zmian 

w zawilgoceniu kruszywa powodująca w stosunku do poprzedniej receptury roboczej zmianą zawartości 

całkowitej ilości wody zarobowej w 1 m3 mieszanki betonowej o więcej niż ± 5 dm3. Jest to tzw. korekta 

receptury roboczej. 
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3.2. Beton wodoszczelny 

3.2.1. Właściwości i przygotowanie mieszanki betonowej 

1. Wykonywanie betonu wodoszczelnego powinno być zgodne z ogólnymi zasadami podanymi 

w normach państwowych z uwzględnieniem następujących wymagań dodatkowych: 

− wskaźnik cementowo-wodny powinien być zgodny z założeniami projektowymi, 

− przed przystąpieniem do wykonania należy sprawdzić laboratoryjnie wodoszczelność betonu, 

− mieszanka betonowa powinna być co najmniej o konsystencji gęstoplastycznej, 

− rodzaj i ilość dodatków uszczelniających powinny być dobierane na podstawie prób laboratoryjnych, 

albo wytycznych producentów dodatków. 

2. Zagęszczanie betonu wodoszczelnego powinno być wyłącznie mechaniczne. 

3. Beton wodoszczelny należy utrzymać w stałym nawilżeniu wodą przez co najmniej 14 dni oraz chronić 

przed bezpośrednimi wpływami atmosferycznymi do czasu uzyskania przez niego wymaganej wytrzy-

małości na ściskanie. 

3.2.2. Zasady ustalania składu betonu 

1. Skład betonu wodoszczelnego może być ustalony dowolną metodą i powinien być sprawdzany do-

świadczalnie w drodze badań wstępnych z uwzględnieniem rzeczywistych warunków wykonywania be-

tonu, zakładając, że beton o wymaganych właściwościach należy uzyskać przy najmniejszej ilości ce-

mentu. 

2. Przy ustalaniu składu betonu wodoszczelnego należy uwzględnić: 

− cechy fizyczne wynikające z funkcji i przeznaczenia wykonywanego betonu, zwłaszcza cechy decy-

dujące o trwałości w czasie eksploatacji (porowatość, nasiąkliwość, wodoszczelność i ew. inne), 

− wymaganą wytrzymałość betonu zgodnie z normą państwową, 

− wymaganą konsystencję i urabialność zgodnie z normą państwową, 

Beton wodoszczelny powinien mieć klasę nie niższą niż C16/20. 

3.3. Stal zbrojeniowa 

3.3.1. Klasy i gatunki stali zbrojeniowej 

1. Do zbrojenia konstrukcji z betonu należy stosować pręty ze stali określonego gatunku i klasy określo-

nych w normach polskich. Dopuszcza się do zbrojenia konstrukcji z betonu inne rodzaje stali nie okre-

ślone normami państwowymi, na podstawie świadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie 

wydanego przez Instytut Techniki Budowlanej. 

2. Do zgrzewanych punktowo płaskich i przestrzennych szkieletów przeznaczonych do zbrojenia kon-

strukcji z betonu należy stosować pręty ze stali zgodnie z polską normą.  

3. Właściwości mechaniczne klas stali zbrojeniowej jak również siatek zgrzewanych oraz wytrzymałości 

charakterystyczne i obliczeniowe określają polskie normy. 

3.3.2. Pręty zbrojeniowe 

1. Dostarczone na budowę pręty zbrojeniowe w postaci kręgów lub prętów prostych w wiązkach powinny 

mieć zaświadczenie o jakości (atest hutniczy). Kręgi i wiązki prętów powinny być zaopatrzone w przy-

wieszki zawierające: znak wytwórcy, średnicę nominalną, znak stali, numer wytopu, znak obróbki ciepl-

nej. 

2. Pręty ze stali klasy A-0 powinny być okrągłe o gładkiej powierzchni. 

3. Pręty ze stali klasy A-I powinny być okrągłe o gładkiej powierzchni i być oznaczone czerwoną farbą 

olejną przez malowanie z jednej strony końców prętów. 

4. Pręty ze stali klasy A-II, III powinny być okrągłe, a na ich powierzchni powinny znajdować się ukształ-

towane dwa żeberka podłużne usytuowane przeciwległe do siebie i biegnące równolegle do podłużnej 

osi pręta. Między tymi żeberkami powinny znajdować się żeberka poprzeczne nachylone jednoskośnie 

(śrubowo) do osi podłużnej pręta pod kątem 60° i równomiernie rozmieszczone wzdłuż całej długości 

pręta.  

5. Druty zbrojeniowe powinny być okrągłe o gładkiej powierzchni zewnętrznej. Należy stosować 

w budownictwie druty gołe, szare i twarde o dokładności wymiarów średnicy określonych w normie 

państwowej.  
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3.3.3. Siatki zbrojeniowe i szkielety zgrzewane 

1. Do zbrojenia konstrukcji z betonu mogą być stosowane zgrzewane siatki zbrojeniowe standardowe lub 

typowe. Siatki powinny być wykonane z prętów z drutu gładkiego lub profilowanego na zimno, krzyżu-

jących się pod kątem 90°, połączonych za pomocą elektrycznego zgrzewania punktowego. 

2. Do zbrojenia konstrukcji z betonu mogą być stosowane zgrzewane płaskie i przestrzenne szkielety zbro-

jeniowe. 

3. Płaskie szkielety zbrojeniowe w postaci prefabrykowanych elementów zbrojeń konstrukcji z betonu 

powinny być wykonywane ze stalowych prętów prostych krzyżujących się pod kątem 90°, połączonych 

za pomocą elektrycznego zgrzewania punktowego w miejscach styków. 

4. Przestrzenne szkielety zbrojeniowe należy wykonywać z płaskich szkieletów zbrojeniowych 

i pojedynczych prętów stalowych połączonych za pomocą elektrycznego zgrzewania punktowego lub 

spawania elektrycznego łukowego. 

3.4. SKŁADOWANIE, MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE MATERIAŁÓW 

Zgodnie z Częścią 1 – warunki ogólne. 

Według zaleceń producenta. 

4. TRANSPORT I WARUNKI DOSTAWY 

4.1. Ogólne zasady transportu 

1. Środki transportu mieszanki betonowej nie powinny powodować: 

− naruszenia jednorodności mieszania (segregacja składników), 

− zmian w składzie mieszanki w stosunku do stanu początkowego wskutek dostawania się do niej opadów 

atmosferycznych, ubytku zaczynu cementowego lub zaprawy, ubytku wody na skutek wysychania pod 

wpływem wiatru lub promieni słonecznych itp., 

− zanieczyszczenia, 

− zmiany temperatury przekraczającej granice określone wymaganiami technologicznymi. 

2. Czas trwania transportu, dobór środków i organizacja powinny zapewniać dostarczenie do miejsca 

układania mieszankę betonową o takim stopniu ciekłości, jaki został przyjęty przy ustalaniu składu be-

tonu i dla danego sposobu zagęszczania i rodzaju konstrukcji. 

3. Dopuszczalne odchylenie w konsystencji mieszanki betonowej badanej po transporcie w chwili jej uło-

żenia, w stosunku do założonej recepturą, może wynosić ± l cm przy stosowaniu stożka opadowego. 

4. W czasie transportu mieszanki betonowej powinny być zachowane wymagania: 

− mieszanka powinna być dostarczona na miejsce ułożenia w zasadzie bez przeładunku; w razie koniecz-

ności przeładunku liczba przeładowań powinna być możliwie najmniejsza, 

− pojemniki użyte do przewożenia mieszanki powinny zapewniać możliwość stopniowego ich opróżnienia 

oraz być łatwe do oczyszczenia i przepłukania, 

− przewożenie mieszanki w pudłach samochodów ciężarowych jest niedopuszczalne. 

4.2. Transport za pomocą urządzeń samochodowych oraz pojemnikami przemieszczanymi siłą ludzką 

1. Transport mieszanki betonowej w pojemnikach samochodowych (gruszkach) mieszających ją w czasie 

jazdy powinien być tak zorganizowany, aby wyładunek mieszanki następował bezpośrednio nad miej-

scem jej ułożenia lub - jeżeli jest to niemożliwe - w pobliżu betonowanej konstrukcji lub jej elementu. 

2. Opróżnianie pojemnika samochodowego powinno być dokonywane do skrzyni, jeżeli dalszy transport 

mieszanki odbywa się pompami, lub bezpośrednio do pojemników kołowych (japonek), za pomocą któ-

rych mieszanka jest transportowana na miejsce jej ułożenia. 

Przy transporcie mieszanki betonowej w zależności od rodzajów środków transportowych, temperatury i 

czasu transportu zaleca się przyjmować następujące odległości: 

− do 15 km - w przypadku transportu mieszanki betonowej o temperaturze normalnej i konsystencji od 

wilgotnej do półciekłej, pod warunkiem że transport odbywa się po drogach i dobrze utrzymanej na-

wierzchni, 

− do 12 km - w przypadku transportu mieszanki betonowej w specjalnych wywrotkach, 

− do 5-8 km - w przypadku transportu mieszanki betonowej o konsystencji wilgotnej i gęstoplastycznej 

urządzeniami przystosowanymi do mieszania w czasie transportu, 

− do 4-5 km - w przypadku transportu mieszanki betonowej o konsystencji wilgotnej i gęstoplastycznej 

bez mieszania w czasie transportu, 
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− do 2-3 km - w przypadku transportu mieszanki betonowej o konsystencji półciekłej bez mieszania w 

czasie transportu. 

4.3. Transport zbrojenia 

1. Elementy zbrojenia, siatki, pakiety szkieletów płaskich i szkielety przestrzenne powinny być przewożo-

ne środkami transportowymi przystosowanymi do tego typu przewozów, bez uszkodzeń i deformacji. 

2. Wymiary i masa elementów zbrojenia powinny być dostosowane do środków transportu. 

3. Oddzielne pręty należy przewozić w pęczkach, oznakowane i związane drutem. 

4. Szkielety płaskie jednego rozmiaru powinny być układane na przemian na płask w pakiety po 10—20 

szt. 

5. Każdy szkielet płaski lub przestrzenny, wyprodukowany w zakładzie zbrojarskim,  powinien być ozna-

kowany przymocowaną do niego przywieszką zawierającą: 

− znak wytwórczy, 

− oznaczenie i zasadnicze wymiary szkieletu, 

− zaświadczenie producenta o jakości wyrobu. 

5. KONTROLA WYKONYWANIA I JAKOŚCI BETONU 

− Przy dostawie betonu z wytwórni betonów według polskich norm. 

− Przy wykonywaniu betonu na placu budowy według projektu i polskich norm. 

5.1. Wymagania ogólne 

1. Badania składników betonu powinny być wykonane przed przystąpieniem do przygotowania mieszanki 

betonowej i prowadzone systematycznie przez cały czas trwania robót betonowych. 

2. Podczas robót betonowych należy przeprowadzać systematyczną kontrolę dla bieżącego ustalania: 

− jakości składników betonu oraz prawidłowości ich składowania, 

− dozowania składników mieszanki betonowej, 

− jakości mieszanki betonowej w czasie transportu, układania i zagęszczania, 

− cech wytrzymałościowych betonu, 

− prawidłowości przebiegu twardnienia betonu, terminów rozdeskowania oraz częściowego lub całkowite-

go obciążenia konstrukcji. 

3. Sposób, liczba kontroli jak również forma prowadzenia sprawozdawczości i wyników kontroli powinny 

być dostosowane do rodzaju budownictwa i przyjętych metod realizacji. 

4. Kontrola betonu powinna obejmować sprawdzenie wszystkich cech technicznych podanych 

w niniejszych warunkach technicznych oraz ewentualnie innych cech zaznaczonych w dokumentacji 

technicznej. 

5. Kontrola jakości betonu w konstrukcji może być przeprowadzona za pomocą sprawdzonych metod 

fizycznych, akustycznych, radiometrycznych lub innych, po uzgodnieniu z nadzorem technicznym i od-

biorcą. 

6. W przemysłowych i przeciętnych warunkach wykonania betonu zakres kontroli powinien obejmować 

wszystkie wymagane normami państwowymi właściwości betonu. 

7. Jeżeli beton poddawany jest specjalnym zabiegom technologicznym, należy opracować plan kontroli 

jakości dostosowany do wymagań technologii produkcji. W planie kontroli powinny być uwzględnione 

badania przewidziane normą państwową i niniejszymi warunkami technicznymi oraz ewentualnie inne 

badania konieczne do potwierdzenia prawidłowości przebiegu zabiegów technologicznych. 

8. Dokumentacja techniczna kontroli jakości powinna zawierać wszystkie wyniki badań betonu przewi-

dzianych planem kontroli. 

5.2. Kontrola jakości składników betonu 

1. Cement: 

− dla każdej partii cementu należy przeprowadzać badania czasu wiązania, stałości objętości i wy-

trzymałości na ściskanie, 

− cement nie musi być badany, z wyjątkiem cech podanych w p. a, jeżeli jest przechowywany zgodnie 

z wymaganiami norm państwowych, a jego jakość została potwierdzona przy dostawie przez cemen-

townię. 

W pozostałych przypadkach są wymagane badania kontrolne cementu przed użyciem go do wykonania 

betonu przez sprawdzenie zgodności cech fizycznych i wytrzymałościowych z wymaganiami odpowied-
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nich norm. Sprawdzenie jakości cementu może być przeprowadzone przez badanie wytrzymałości beto-

nu wykonanego z tego cementu. 

2. Kruszywo: 

a. dla każdej dostarczonej partii powinna być przeprowadzona kontrola w zakresie badań niepełnych 

wg polskiej normy obejmującym oznaczenia: 

− składu ziarnowego, 

− kształtu ziaren, 

− zawartości pyłów mineralnych, 

− zawartości zanieczyszczeń obcych, 

b. w przypadku gdy badania wykażą niezgodność właściwości danego kruszywa z wymaganiami 

norm, użycie takiego kruszywa do produkcji betonu może nastąpić tylko łącznie z innym kruszy-

wem i pod warunkiem, że mieszanina tych kruszyw spełnia wymagania określone w normach na 

kruszywo stosowane do betonów, 

c. bieżące badanie kruszywa (np. określenie aktualnej wilgotności, zawartości kruszywa drobnego lub 

grubego) należy przeprowadzać w celu ewentualnej korekty zaprojektowanego składu betonu. 

3. Badanie wody do celów budowlanych należy przeprowadzać zgodnie z wymaganiami norm państwo-

wych. Nie należy badać wody wodociągowej. 

4. Domieszki: 

a. każda partia domieszek lub dodatków powinna mieć zaświadczenie o jakości wystawione przez 

producenta, 

b. domieszki do betonu należy sprawdzić przed użyciem na zgodność z odpowiednimi normami, a 

ponadto barwę, stan skupienia (płyn, proszek, pasta), termin ważności. 

5.3. Kontrola procesu wykonywania betonu 

1. Wykonywanie mieszanki betonowej powinno być kontrolowane na bieżąco. 

2. W przypadkach gdy beton poddawany jest specjalnym procesom technologicznym, powinna być pro-

wadzona kontrola przebiegu tych procesów. Kontroli powinny podlegać parametry, od których zależy 

jakość betonu, a szczególnie: 

− temperatura betonu dojrzewającego w warunkach innych niż naturalne lub w warunkach obniżonej tem-

peratury, 

− inne wielkości, których kontrolowanie przewidują wymagania technologiczne. 

5.4. Kontrola jakości mieszanki betonowej 

1. Konsystencja i urabialność mieszanki betonowej powinna być sprawdzana z częstotliwością nie mniej-

szą niż 2 razy na każdą zmianę roboczą.  

2. Różnica pomiędzy przyjętą konsystencją mieszanki a konsystencją kontrolowaną w chwili układania 

mieszanki nie powinna być większa niż: 

± 1 cm wg stożka opadowego - dla konsystencji plastycznej, 

± 2 cm wg stożka opadowego - dla konsystencji półciekłej i ciekłej, 

± 20% ustalonej wartości wskaźnika - dla konsystencji gęstoplastycznej i wilgotnej. 

3. Urabialność powinna być sprawdzana doświadczalnie przez próbę formowania w rzeczywistych, lub 

zbliżonych do nich warunkach betonowania. W wyniku prawidłowo dobranej urabialności powinno się 

uzyskać zagęszczoną mieszankę betonową o wymaganej szczelności. Miarą tej szczelności jest porowa-

tość zagęszczonej mieszanki. 

5.5. Kontrola wytrzymałości betonu na ściskanie 

1. Ocenie podlegają wszystkie wyniki badania wytrzymałości na ściskanie próbek pobranych z danej partii 

betonu przy stanowisku betonowania. Liczba próbek powinna być ustalona w planie kontroli jakości be-

tonu, przy czym nie może być mniejsza niż: 1 próbka na 100 zarobów, 1 próbka na 50 m3 betonu,                      

3 próbki na dobę oraz 6 próbek na partię betonu. Zmniejszenie liczby próbek na partię do 3 wymaga 

zgody nadzoru inwestorskiego. Próbki pobiera się losowo, po jednej, równomiernie w okresie betono-

wania, a następnie przechowuje, przygotowuje i bada zgodnie z normą państwową. 

2. Jeżeli w normie lub dokumentacji technicznej nie jest określony termin, po którym beton powinien 

uzyskać wymaganą wytrzymałość, to należy ją sprawdzić po 28 dniach. 



 23 

3. Dopuszcza się pobieranie dodatkowych próbek i badania wytrzymałości w wieku wcześniejszym od 28 

dni - wg polskiej normy. 

5.6. Kontrola nasiąkliwości i mrozoodporności betonu 

1. Betony o odpowiedniej marce mrozoodporności należy kontrolować zgodnie z polską normą. 

2. Badania należy przeprowadzać na próbkach z betonu przygotowanego laboratoryjnie; dopuszcza się 

badania nasiąkliwości na próbkach wyciętych z konstrukcji. 

5.7. Kontrola przepuszczalności wody przez beton 

Badanie przepuszczalności wody przez beton przeprowadza się na próbkach sporządzonych w laboratorium 

przed rozpoczęciem wykonywania obiektu oraz na próbkach pobranych przy stanowisku betonowania co 

najmniej jeden raz w okresie betonowania obiektu, a także przy zmianie składników betonu i sposobu jego 

wykonywania. Dopuszcza się badanie przepuszczalności na próbkach wyciętych z konstrukcji pod warun-

kiem, że nie powoduje to obniżenia wodoszczelności obiektu. 

5.8. Dokumentacja z kontroli jakości betonu 

1. Dla każdej partii betonu powinno być wystawione przez producenta zaświadczenie o jakości betonu. 

2. Zaświadczenie o jakości powinno zawierać następujące dane merytoryczne: 

− charakterystykę betonu, jak klasę betonu, jego cechy fizyczne (np. beton odporny na wpływy atmosfe-

ryczne, wodoszczelny) oraz inne niezbędne dane, 

− wyniki badań kontrolnych wytrzymałości betonu na ściskanie oraz typ próbek stosowanych do badania, 

− wyniki badań dodatkowych (nasiąkliwość, mrozoodporność, wodoszczelność), 

− okres, w którym wyprodukowano daną partię betonu. 

3. Dokumentacja kontroli betonu powinna w sposób ścisły odzwierciedlać jakość i ilość użytych składni-

ków oraz sposób i warunki wykonania, twardnienia, a także rzeczywiste cechy betonu znajdującego się 

w konstrukcji. 

5.9. Kontrola jakości stali zbrojeniowej 

1. Stal zbrojeniowa dostarczona na budowę powinna odpowiadać wymaganiom podanym w normach 

państwowych. 

2. W zależności od średnicy prętów i klasy stali pręty zbrojeniowe powinny być dostarczone w postaci 

kręgów lub wiązek prętów prostych. Średnica kręgów powinna wynosić 550 - 1000 mm, a ich masa do 

1000 kg. Masa wiązek prętów nie powinna przekraczać 5000 kg. 

3. Pręty proste wszystkich klas powinny być dostarczone o długościach: 

• 10 -12 m - jeżeli w zamówieniu nie określono innej długości wymaganej, 

• określonych w zamówieniu (6-12 m) z dopuszczalną odchyłką + 100 mm. 

Pręty o długościach większych od 12 m lub mniejszych od 6 m mogą być dostarczone tylko po uzgod-

nieniu z wytwórcą. W każdej zamówionej partii stali dopuszcza się 6% masy prętów o długościach 

mniejszych od zamawianych, lecz nie mniejszych niż 6 m, jeżeli w zamówieniu nie uzgodniono inaczej. 

4. Do każdej partii stali przeznaczonej do zbrojenia konstrukcji z betonu powinno być dołączone zaświad-

czenie o jakości (atest hutniczy). 

5. Każdą partię otrzymanej stali i siatek należy poddać kontroli na zgodność dostarczonego materiału z 

zamówieniem, sprawdzając: cechowanie, wygląd powierzchni, wymiary, masę oraz prostoliniowość prę-

tów. 

6. Wygląd zewnętrzny prętów zbrojeniowych dostarczonej partii powinien być następujący: 

− na powierzchni prętów nie powinno być zgorzeliny, odpadającej rdzy, tłuszczów, farb lub innych 

zanieczyszczeń, 

− odchyłki wymiarów przekroju poprzecznego prętów i użebrowania powinny się mieścić w granicach 

określonych dla danej klasy sta li w normach państwowych, 

− pręty dostarczone w wiązkach nie powinny wykazywać odchylenia od linii prostej większego niż 5 

mm na 1 m długości pręta. 

7. Dostarczoną na budowę partię stali do zbrojenia konstrukcji z betonu należy przed wbudowaniem zba-

dać laboratoryjnie w przypadku gdy: 
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− nie ma zaświadczenia o jakości stali, 

− nasuwają się wątpliwości co do jej właściwości technicznych na podstawie oględzin zewnętrznych, 

− stal pęka przy gięciu. 

6. MASZYNY I SPRZĘT ZALECANE I NIEZBĘDNE DO WYKONANIA ROBÓT BETONOWYCH  

     I ŻELBETOWYCH 

6.1. Zagęszczanie mieszanki betonowej 

1. Ręczne zagęszczanie może być stosowane tylko do mieszanek betonowych o konsystencji ciekłej i 

półciekłej lub gdy zbrojenie jest zbyt gęsto rozstawione i nie pozwala na użycie wibratorów pogrąża-

nych wykonywać za pomocą sztychowania każdej ułożonej warstwy prętami stalowymi. 

a. Wibratory pogrążane 

b. Wibratory powierzchniowe płaszczyznowe 

2. Wibratory powinny być dobierane do konstrukcji i rodzaju deskowań, przy czym:  

a. wibratory wgłębne należy stosować do mieszanki betonowej o konsystencji plastycznej 

i gęstoplastycznej; wibratory wgłębne należy stosować do konstrukcji betonowych i konstrukcji 

żelbetowych o niewielkim procencie zbrojenia,  

b. wibratory powierzchniowe należy stosować do konstrukcji betonowych lub żelbetowych 

o najmniejszym wymiarze w jednym kierunku 0,8 m i o rzadko rozstawionym zbrojeniu,  

c. wibratory prętowe należy stosować do konstrukcji żelbetowych o bardzo gęstym zbrojeniu, nie po-

zwalającym na użycie wibratorów wgłębnych. 

6.2. Prostowanie i cięcie prętów zbrojeniowych 

1. W przypadku prostowania stali metodą wyciągania - stanowiska pracy, miejsca zamocowania prętów 

oraz trasę z obu stron toru wyciągowego należy zabezpieczyć ogrodzeniem chroniącym pracowników. 

2. Na terenie ogrodzonym zabronione jest: 

− przebywanie pracownikom wzdłuż wyciąganego pręta zbrojeniowego w czasie prostowania stali, 

− przebywanie osób nie zatrudnionych przy prostowaniu, 

− organizowanie innych stanowisk roboczych i składowisk. 

3. Do ciecia prętów można stosować: gilotyny, nożyc ręcznych, Przy cięcia prętów zbrojeniowych należy 

przestrzegać następujących zasad: 

− w przypadku cięcia prętów nożycami ręcznymi należy cięty pręt oprzeć obustronnie na kozłach lub stole 

zbrojarskim,  

− cięcie prętów o średnicy większej niż 20 mm nożycami jest zabronione,  

− przy mechanicznym przecinaniu prętów chwytanie ręką prętów w odległości mniejszej niż 50 cm od 

nożyc tnących jest zabronione. 

6.3. Gięcie prętów zbrojeniowych ręcznie i mechanicznie; 

Przy gięciu prętów zbrojeniowych należy przestrzegać następujących zasad:  

− gięcie prętów o średnicy do 20 mm może być wykonywane ręcznie lub mechanicznie,  

− pręty o średnicy większej niż 20 mm mogą być odginane wyłącznie za pomocą urządzeń mechanicz-

nych,  

− gięcie prętów o średnicy powyżej 30 mm w stanie ogrzanym należy ograniczyć tylko do stali walcowa-

nych na gorąco i przy zachowaniu szczegółowych wytycznych dla tego rodzaju gięcia, stanowiących za-

łącznik do dokumentacji technicznej robót zbrojarskich,  

− zakładanie prętów, przestawianie odbojnic lub trzpieni przy gięciu prętów zbrojeniowych na mechanicz-

nej giętarce dopuszczalne jest tylko przy unieruchomionej tarczy giętarki. 

6.4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU NA PLACU BUDOWY 

1. Zaleca się używanie do transportu mieszanki betonowej pompami zamontowanymi na podwoziu samo-

chodowym z ruchomym wysięgnikiem i przymocowanymi do nich przewodami rurowymi, umożliwia-

jącymi podawanie mieszanki betonowej bezpośrednio na miejsce jej ułożenia. 

2. Należy unikać przemieszczania mieszanki betonowej za pomocą łopat, gdyż występuje niekorzystne 

zjawisko napowietrzania betonu oraz segregacja kruszywa. 
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3. Przy niewielkich ilościach mieszanki betonowej zaleca się jej dostarczenie na miejsce ułożenia za po-

mocą wózków kołowych lub taczek, z tym że napełnianie tych urządzeń powinno być dokonywane bez-

pośrednio z betoniarki. 

4. Zbrojenie szkieletów mogą  być  transportowane ręcznie lub dźwigiem w pozycji na płask. W pozycji 

tej pakiety transportowane dźwigiem należy podnosić za pomocą 4 zawiesi w stosownym rozstawie. 

Zawiesia lub haki należy zaczepić o pręty podłużne o większej średnicy. 

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BETONOWYCH I ŻELBETOWYCH 

7.1. Deskowanie. 

7.1.1 Wymagania ogólne 

1. Konstrukcja podtrzymujące deskowanie do betonu powinno być wykonane zgodnie z projektem w taki 

sposób, aby mogło przenosić obciążenia wywołane: 

− masą własną oraz masą sprzętu do robót betonowych (np. taczki, wózki, wibratory), 

− masą układanej mieszanki betonowej, z uwzględnieniem obciążeń dynamicznych od rzucanej lub opusz-

czanej mieszanki, jak też parcia mieszanki w trakcie jej zagęszczania, 

− masą zbrojenia konstrukcji, 

− masą robotników zatrudnionych przy robotach betonowych i żelbetowych. 

2. Wykonane deskowanie nie powinno odkształcać się pod działaniem obciążeń omówionych w p. 1. 

Rusztowanie powinno zachowywać sztywność oraz niezmienność konstrukcji zarówno w trakcie beto-

nowania, jak i dojrzewania mieszanki betonowej. 

3. Deskowania, w których będzie układana mieszanka betonowa, powinny być szczelne i zabezpieczone 

przed wyciekaniem zaprawy cementowej z mieszanki. 

4. Prawidłowość wykonania deskowań i rusztowań należy dokładnie sprawdzić z dokumentacją techniczną 

oraz potwierdzić jego zgodność z wymaganiami technicznymi. Dopuszczenie rusztowania do użytkowa-

nia powinno być potwierdzone zapisem inspektora nadzoru technicznego w dzienniku budowy. 

5. Dopuszczalne odchyłki wymiarowe deskowania nie mogą odbiegać od podanych w polskiej normie. 

7.1.2. Rodzaje deskowań 

1. Deskowania indywidualne (tradycyjne) z drewna lub z częściowym użyciem materiałów drewnopo-

chodnych i innych wykonane na miejscu robót betonowych lub żelbetowych powinno być stosowane w 

przypadkach konieczności technicznej lub celowości gospodarczej. 

2. Deskowanie systemowe inwentaryzowanych wykonywane z stypizowanych elementów (płyt) łączonych 

odpowiednimi ściągami z ustawianiem rozstawu za pomocą rozpórek.  

3. Konstrukcje deskowania powinny być zgodne z projektem i ogólnymi wymaganiami podanymi w p. 

6.12.1.1. 

7.1.3. Rozbiórka deskowania 

1. Usunięcie deskowania konstrukcji betonowej lub żelbetowej może nastąpić, gdy beton osiągnie wyma-

ganą projektem wytrzymałość, stwierdzoną na próbkach przechowywanych w warunkach zbliżonych do 

warunków dojrzewania betonu w konstrukcji lub stwierdzoną nieniszczącymi metodami badań. 

2. Usuwanie deskowania powinno być przeprowadzane w sposób wykluczający uszkodzenie powierzchni 

rozdeskowanych konstrukcji oraz elementów deskowań. 

3. Płyty deskowań usuwane za pomocą urządzeń podnośnikowych powinny być przed ich podniesieniem 

oddzielone od betonu. Usuwanie deskowania przestawnego konstrukcji bardziej skomplikowanych po-

winno być przeprowadzone w sposób podany w instrukcji roboczej lub w projekcie deskowania. 

4. Niezależnie od rodzaju deskowań, przy ich usuwaniu należy przestrzegać następujących zasad: 

a. usunięcie bocznych elementów deskowania nie przenoszących obciążenia od ciężaru konstrukcji 

dopuszcza się po osiągnięciu przez beton wytrzymałości zapewniającej nieuszkodzenie powierzchni 

oraz krawędzi elementów, jeżeli projekt nie zawiera innych wytycznych w tym zakresie, 

b. usunięcie nośnego deskowania konstrukcji żelbetowych dopuszcza się po osiągnięciu przez beton 

pełnej wytrzymałości. 

c. deskowania inwentaryzowane po zdemontowaniu należy oczyścić z resztek zaprawy, sprawdzić 

starannie, czy nie wymagają naprawy lub wymiany uszkodzonych elementów, pokryć środkami 

zmniejszającymi przyczepność betonu, 
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d. rozbiórkę deskowań tradycyjnych należy przeprowadzać ostrożnie, aby nie niszczyć materiału; ma-

teriał uzyskany z rozbiórki należy oczyścić z gwoździ i zaprawy, posegregować i przygotować do 

ponownego wykorzystania. 

7.2. Zbrojenie. 

7.2.1. Ogólne zasady montażu 

1. Ustawianie lub układanie elementów zbrojenia powinno być wykonywane według przygotowanych 

schematów zapewniających kolejność robót, przy której wcześniej ułożone elementy będą umożliwiały 

dalszy montaż zbrojenia. 

2. Nie należy podwieszać i mocować do zbrojenia deskowań, pomostów transportowych, urządzeń wy-

twórczych i montażowych. 

3. Zbrojenie należy układać po sprawdzeniu i odbiorze deskowań. 

4. Zbrojenie powinno być trwale usytuowane w deskowaniu w sposób zabezpieczający od uszkodzeń i 

przemieszczeń podczas podawania materiału i zagęszczania mieszanki betonowej. 

5. Pręty, siatki i szkielety należy układać w deskowaniu tak, aby grubość otuliny betonu odpowiadała 

wartościom podanym w projekcie lub - w przypadku braku w projekcie według polskich norm. 

7.2.2. Montaż zbrojenia z pojedynczych prętów 

1. Montaż zbrojenia z pojedynczych prętów powinien być dokonywany bezpośrednio w deskowaniu. 

2. Zbrojenie płyt prętami pojedynczymi powinno być układane według rozstawienia prętów oznaczonego 

w projekcie. 

3. Montaż zbrojenia z prętów pojedynczych w belkach i słupach można wykonać bezpośrednio 

w deskowaniu pod warunkiem zapewnienia odpowiedniego dostępu w czasie robót zbrojarskich. 

4. Łączenie poszczególnych prętów zbrojenia między sobą powinno odpowiadać wymaganiom podanym 

w polskiej normie. 

7.2.3. Montaż zbrojenia z siatek zgrzewanych i szkieletów płaskich 

1. Montaż zbrojenia z siatek zgrzewanych i szkieletów płaskich należy wykonywać dokładnie według 

rysunków roboczych elementów. Poszczególne siatki i szkielety powinny być usytuowane zgodnie z 

projektem. 

2. Przy montażu zbrojenia płyt siatkami zgrzewanymi należy zwrócić szczególną uwagę na usytuowanie 

prętów nośnych i rozdzielczych w sposób zapewniający projektowaną wysokość użytkową płyty. Obró-

cenie siatki, czyli zmiana położenia prętów rozdzielczych i głównych, może bowiem spowodować 

zmniejszenie nośności elementu oraz znaczne przesunięcie pionowe zbrojenia w stykach siatek. 

3. Na długości styków i na długości zakotwienia siatek i szkieletów płaskich powinien znajdować się co 

najmniej jeden pręt poprzeczny lub rozdzielczy. 

7.2.4. Montaż zbrojenia ze szkieletów przestrzennych 

1. Szkielety przestrzenne konstruuje się ze szkieletów płaskich, siatek i prętów łączących za pomocą 

zgrzewania punktowego lub spawania łukowego. 

2. Elementy zaleca się projektować i wykonywać bez połączeń na zakład prętów nośnych szkieletów. 

Konieczne połączenia szkieletów należy wykonywać wg wymagań polskiej normy. Na długości łączenia 

powinny być wykonywane strzemiona zamknięte. 

3. Kolejność i sposób łączenia fragmentów szkieletów pomiędzy sobą powinny być określone w projekcie. 

7.3. Betonowanie - układanie i zagęszczanie mieszanki betonowej 

7.3.1. Przygotowanie do układania mieszanki betonowej 

1. Przed przystąpieniem do betonowania powinna być formalnie stwierdzona prawidłowość wykonania 

wszystkich robót poprzedzających betonowanie, a w szczególności: 

− wykonanie deskowania, rusztowań, usztywnień, pomostów itp., 

− wykonanie zbrojenia, 

− przygotowanie powierzchni betonu poprzednio ułożonego w miejscu przerwy roboczej, 

− wykonanie wszystkich robót zanikających, np. warstw izolacyjnych, szczelin dylatacyjnych, 

− prawidłowość rozmieszczenia i niezawodność zamocowania elementów kotwiących zbrojenie i desko-

wanie formujące kanały, przepony oraz innych elementów ustalających położenie armatury itd., 
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− gotowość sprzętu i urządzeń do betonowania. 

2. Deskowanie i zbrojenie powinno być bezpośrednio przed betonowaniem oczyszczone ze śmieci, brudu, 

płatków rdzy, ze zwróceniem uwagi na oczyszczenie dolnej części słupków i ścian. 

3. Powierzchnie okładzin z betonu przylegające do betonu powinny być zwilżone wodą bezpośrednio 

przed betonowaniem. 

4. Powierzchnie deskowania powtarzalnego z drewna, stali lub innych materiałów powinny być powleczo-

ne środkiem uniemożliwiającym przywarcie betonu do deskowania. Jeżeli w warunkach uzasadnionych 

technicznie stosuje się deskowanie drewniane jednorazowe, należy je zmoczyć wodą. 

5. Powierzchnie uprzednio ułożonego betonu konstrukcji monolitycznych i prefabrykowanych elementów 

wbudowanych w konstrukcje monolityczne powinny być przed zabetonowaniem oczyszczone z brudu i 

szkliwa cementowego. 

6. Woda pozostała w zagłębieniach betonu powinna być usunięta. 

7.3.2. Wymagania ogólne dotyczące układania mieszanki betonowej 

1. Wysokość swobodnego zrzucania mieszanki betonowej o konsystencji wilgotnej i gęstoplastycznej nie 

powinna przekraczać 3 m. 

2. W przypadku układania mieszanki betonowej z większych wysokości od podanych w p. 1 należy sto-

sować rynny, rury teleskopowe, rury elastyczne (rękawy) itp. Przy konieczności zastosowania urządzeń 

pochyłych należy ich wyloty zaopatrzyć w urządzenia pozwalające na pionowe opadanie mieszanki be-

tonowej nad miejscem jej ułożenia bez rozwarstwienia. Przy układaniu mieszanki betonowej z wysoko-

ści większej niż 10 m należy stosować odcinkowe przewody giętkie zaopatrzone w pośrednie i końcowe 

urządzenie do redukcji prędkości spadającej mieszanki. 

3. Układanie mieszanki betonowej powinno być wykonywane przy zachowaniu następujących warunków 

ogólnych: 

• w czasie betonowania należy stale obserwować zachowanie się deskowań i rusztowań, czy nie na-

stępuje utrata prawidłowości kształtu konstrukcji, 

• szybkość i wysokość wypełnienia deskowania mieszanką betonową powinny być określone wy-

trzymałością i sztywnością deskowania przyjmującego parcie świeżo ułożonej mieszanki, 

• w okresie upalnej, słonecznej pogody ułożona mieszanka powinna być niezwłocznie zabezpieczona 

przed nadmierną utratą wody, 

• w czasie deszczu układana i ułożona mieszanka betonowa powinna być niezwłocznie chroniona 

przed wodą opadową; w przypadku gdy na świeżo ułożoną mieszankę betonową spadła nadmierna 

ilość wody powodująca zmianę konsystencji mieszanki, należy ją usunąć, 

• w miejscach, w których skomplikowany kształt deskowania formy lub gęsto ułożone zbrojenie 

utrudnia mechaniczne zagęszczanie mieszanki, należy dodatkowo stosować zagęszczanie ręczne za 

pomocą sztychowania. 

4. Przebieg układania mieszanki betonowej w deskowaniu powinien być rejestrowany w dzienniku robót, 

w którym powinny być podane: 

• data rozpoczęcia i zakończenia betonowania całości i ważniejszych fragmentów lub części budowli, 

• wytrzymałość betonu na ściskanie, robocze receptury mieszanek betonowych, konsystencja mie-

szanki betonowej, 

• daty, sposób, miejsce i liczba pobranych próbek kontrolnych betonu oraz ich oznakowanie, 

a następnie wyniki i terminy badań, 

• temperatura zewnętrzna powietrza i inne dane dotyczące-warunków atmosferycznych. 

7.3.3. Zagęszczanie mieszanki betonowej 

1. Mieszanka betonowa powinna być zagęszczana za pomocą urządzeń mechanicznych. 

2. Mieszanka betonowa w czasie zagęszczania nie powinna ulegać rozsegregowaniu, a ilość powietrza w 

mieszance betonowej po zagęszczeniu nie powinna być większa od dopuszczalnej. 

3. Ręczne zagęszczanie może być stosowane tylko do mieszanek betonowych o konsystencji ciekłej i 

,półciekłej lub gdy zbrojenie jest zbyt gęsto rozstawione i nie pozwala na użycie wibratorów pogrążal-

nych. 

4. Przy stosowaniu wibratorów pogrążalnych odległość sąsiednich zagłębień wibratora nie powinna być 

większa niż 1,5-krotny skuteczny promień działania wibratora. Grubość warstwy zagęszczanej mieszan-

ki betonowej nie powinna być większa od 1,25 długości buławy wibratora (roboczej jego części). Wibra-
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tor w czasie pracy powinien być zagłębiony na 5-10 cm w dolną warstwę poprzednio ułożonej mieszan-

ki. 

5. Przy stosowaniu wibratorów powierzchniowych płaszczyzny ich działania na kolejnych stanowiskach 

powinny zachodzić na siebie na odległość 10-20 cm. Grubość zagęszczonej warstwy mieszanki betono-

wej nie powinna przekraczać w konstrukcjach zbrojonych pojedynczo 20 cm, a w konstrukcjach zbrojo-

nych podwójnie - 12 cm. 

6. Czas wibrowania na jednym stanowisku dla wibratorów pogrążalnych, prędkość posuwu wibratorów 

powierzchniowych, jak i skuteczny promień działania obydwu typów wibratorów powinny być ustalone 

doświadczalnie dla każdego rodzaju mieszanki betonowej. 

7. Zakres i sposób stosowania wibratorów powinny być ustalone doświadczalnie w zależności od przekro-

ju konstrukcji, mocy wibratorów, odległości ich ustawienia, charakterystyki mieszanki betonowej itp. 

8. Opieranie wibratorów wszelkich typów o pręty zbrojeniowe jest niedopuszczalne. 

9. Wibratory powinny być dobierane do konstrukcji i rodzaju deskowań, przy czym: 

10. wibratory wgłębne należy stosować do mieszanki betonowej o konsystencji plastycznej 

i gęstoplastycznej; wibratory wgłębne o dużej mocy należy stosować do konstrukcji betonowych 

i konstrukcji żelbetowych o niewielkim procencie zbrojenia i o najmniejszym wymiarze w jednym kie-

runku 0,8 m; wibratory wgłębne małej mocy należy stosować do konstrukcji betonowych oraz żelbeto-

wych o normalnym zbrojeniu i o wymiarach 0,2-0,8 m, 

11. wibratory powierzchniowe należy stosować do konstrukcji betonowych lub żelbetowych 

o najmniejszym wymiarze w jednym kierunku 0,8 m i o rzadko rozstawionym zbrojeniu oraz do wibro-

wania podłoży, stropów, płyt itp.; płaszczyzny działania wibratorów powierzchniowych na sąsiednich 

stanowiskach powinny zachodzić na siebie na odległość około 20 cm; grubość warstwy betonu zagęsz-

czonego wibratorami powierzchniowymi nie powinna być większa niż: 

• 25 cm w konstrukcjach zbrojonych pojedynczo, 

• 12 cm w konstrukcjach zbrojonych podwójnie, 

12. wibratory prętowe należy stosować do konstrukcji żelbetowych o bardzo gęstym zbrojeniu, nie pozwa-

lającym na użycie wibratorów wgłębnych. 

13. Wznowienie betonowania po przerwie, w czasie której mieszanka betonowa związała na tyle, że nie 

ulega uplastycznieniu pod wpływem działania wibratora, jest możliwe dopiero po osiągnięciu przez be-

ton odpowiedniej wytrzymałości i odpowiednim przygotowaniu powierzchni stwardniałego betonu. 

14. Ręczne zagęszczanie mieszanki betonowej należy wykonywać za pomocą sztychowania każdej ułożonej 

warstwy prętami stalowymi w taki sposób, aby końce prętów wchodziły na głębokość 5 -10 cm w war-

stwę poprzednio ułożoną, oraz jednoczesnego lekkiego opukiwania deskowania młotkiem drewnianym. 

7.3.4. Układanie mieszanki betonowej w konstrukcjach masywnych 

1. Przebieg betonowania konstrukcji masywnych oraz pomiar temperatury zabetonowanych części powi-

nien być podany w projekcie wykonywania robót. 

2. Mieszanka betonowa powinna być dostarczana na miejsce ułożenia w sposób ciągły przy maksymalnym 

zmechanizowaniu jej transportu i układania. 

3. Zagęszczanie mieszanki betonowej powinno być dokonywane za pomocą wibratorów wgłębnych - 

pojedynczych lub zespołu wibratorów na wspólnej ramie. Zagęszczanie mieszanki betonowej 

w konstrukcjach masywnych za pomocą wibratorów powierzchniowych dopuszcza się tylko 

w przypadku warstwy wierzchniej. 

4. W przypadku układania w konstrukcjach masywnych mieszanki betonowej warstwami, górna po-

wierzchnia poszczególnych warstw nie powinna być wygładzana (z wyjątkiem ostatniej warstwy 

wierzchniej). 

5. Betonowanie w konstrukcjach masywnych części zamykających budowlę powinno być przeprowadzone 

dopiero po zakończeniu osiadania i uzyskaniu przez beton wykonanych części sąsiednich temperatury 

ustalonej w projekcie wykonania robót. 

6. Betonowanie bloków fundamentowych pod urządzenia wywołujące obciążenia dynamiczne powinno 

być wykonane bez przerw roboczych i zgodnie z wytycznymi podanymi w projekcie wykonania robót. 

7. Mieszanka betonowa powinna być układana warstwami poziomymi o jednakowej grubości, dostosowa-

nej do charakterystyki wibratorów przewidzianych do zagęszczania mieszanki. Każda warstwa mieszan-

ki powinna być układana bez przerwy i tylko w jedną stronę. Układanie mieszanki uskokami (schodka-
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mi) może być dopuszczone, jeżeli tego rodzaju przebieg betonowania został ustalony w projekcie wyko-

nywania robót, a sam przebieg układania mieszanki został szczegółowo określony. 

8. Okres pomiędzy wykonaniem jednej warstwy a rozpoczęciem układania następnej warstwy powinien 

być ustalony doświadczalnie przez laboratorium badawcze w zależności od temperatury otoczenia, wa-

runków atmosferycznych, właściwości cementu i innych przewidywanych czynników. 

7.3.5. Układanie mieszanki betonowej w ścianach 

1. Ściany powinny być betonowane bez przerw roboczych, odcinkami o wysokości nie przekraczającej 

wysokości 3 m. 

2. Betonowanie konstrukcji ramowych powinno być dokonywane bez przerw. W przypadku konieczności 

wykonania przerwy roboczej w tego rodzaju konstrukcjach miejsce przerwania konstrukcji powinno być 

przyjęte zgodnie z wymaganiami w p. 6.4.8. 

3. Dolna część ściany powinna być wypełniona na wysokość 15 cm mieszanką betonową przeznaczoną do 

betonowania po uprzednim usunięciu kruszywa o uziarnieniu większym niż 10 mm i o wytrzymałości na 

ściskanie nie mniejszej niż przewidziana w projekcie. 

7.3.6. Przerwy w betonowaniu 

1. Przerwy robocze w betonowaniu konstrukcji powinny się znajdować w miejscach uprzednio przewi-

dzianych w projekcie. 

2. Ukształtowanie powierzchni betonu w miejscu przerwy roboczej przy bardziej odpowiedzialnych kon-

strukcjach powinno być uzgodnione z nadzorem technicznym. 

3. Powierzchnia betonu w miejscu przerwy roboczej powinna być prostopadła do kierunku naprężeń 

głównych, t j. w zasadzie pod kątem ok. 45°. 

4. Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna być starannie przygotowana do połą-

czenia stwardniałego ze świeżym betonem przez usunięcie z powierzchni stwardniałego betonu luźnych 

okruchów betonu oraz warstwy szkliwa cementowego i przepłukaniu miejsca przerwania betonu wodą. 

5. Resztki wody w zagłębieniach betonu powinny być usunięte przed rozpoczęciem betonowania. 

6. Okres pomiędzy ułożeniem jednej warstwy mieszanki betonowej a nałożeniem na tę warstwę drugiej 

warstwy mieszanki, bez zaliczenia tego okresu jako przerwy roboczej, powinien być ustalony przez nad-

zór techniczny (laboratorium kontrolne) w zależności od temperatury zewnętrznej, warunków klima-

tycznych, właściwości cementu i innych czynników wpływających na jakość konstrukcji. Jeżeli tem-

peratura powietrza wynosi więcej niż 20°C, czas trwania przerwy roboczej nie powinien być 

dłuższy niż 2 godz. 
7. Przy wznowieniu betonowania nie należy dotykać wibratorami deskowania, zbrojenia i uprzednio uło-

żonego betonu. 

7.3.7. Pielęgnacja i dojrzewanie betonu - twardnienie betonu w warunkach naturalnych i jego pielęgnacja 

1. Warunki dojrzewania świeżo ułożonego betonu i jego pielęgnacja w początkowym okresie twardnienia 

powinny: 

− zapewnić utrzymanie określonych warunków cieplno-wilgotnościowych niezbędnych do przewidywane-

go tempa wzrostu wytrzymałości betonu, 

− uniemożliwiać powstawanie rys skurczowych w betonie, 

− chronić twardniejący beton przed uderzeniami, wstrząsami i innymi wpływami pogarszającymi jego 

jakość w konstrukcji. 

2. W okresie pielęgnacji betonu należy: 

a. chronić odsłonięte powierzchnie betonu przed szkodliwym działaniem warunków atmosferycz-

nych, a szczególnie wiatru i promieni słonecznych (w okresie zimowym - mrozu) przez ich osłania-

nie i zwilżanie w dostosowaniu do pory roku i miejscowych warunków klimatycznych, 

b. utrzymywać ułożony beton w stałej wilgotności przez co najmniej: 

− 7 dni - przy stosowaniu cementów portlandzkich, 

− 14 dni - przy stosowaniu cementów hutniczych i innych, 

c. polewać wodą beton normalnie twardniejący, rozpoczynając polewanie po 24 godz. od chwili jego 

ułożenia, 

− przy temperaturze +15°C i wyżej beton należy polewać w ciągu pierwszych 3 dni co 3 godz. w 

dzień i co najmniej jeden raz w nocy, a w następne dni co najmniej 3 razy na dobę, 

− przy temperaturze poniżej +5°C betonu nie należy polewać, 

3. Duże masywy betonowe powinny być polewane wodą według specjalnych instrukcji. 
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4. Duże, poziome lub o niewielkim nachyleniu powierzchnie betonu mogą być powlekane środkami bło-

notwórczymi zabezpieczającymi przed parowaniem wody. Środki te nanoszone na powierzchnię świe-

żego betonu powinny odpowiadać następującym wymaganiom: 

− utworzenie się szczelnej powłoki powinno nastąpić nie później niż w 24 godz. od chwili posmaro-

wania nimi betonu, 

− utworzona powłoka powinna być elastyczna i mieć dobrą przyczepność do betonu świeżego i 

stwardniałego oraz nie ulegać zmyciu pod wpływem deszczu, 

− środek błonotwórczy nie powinien przy nanoszeniu przenikać głębiej w świeży beton niż na 1 mm i 

nie powinien wywoływać korozji betonu oraz stali. 

5. Świeżo ułożony beton stykający się z wodami gruntowymi, a szczególnie płynącymi, powinien być 

chroniony przed ich ujemnym wpływem przez czasowe odprowadzenie wody, wykonanie warstwy izo-

lacyjnej wodochronnej lub w inny równorzędny sposób przez co najmniej 4 dni od chwili wykonania be-

tonu. 

8. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIÓR ROBÓT BETONOWYCH I ŻELBETOWYCH 

8.1. Kontrola wykonania i montaż zbrojenia - wymagania ogólne 

1. Zbrojenie wszystkich elementów żelbetowych powinno być poddane kontroli przed zabetonowaniem. 

Kontrola zbrojenia obejmuje: 

− oględziny, 

− badanie zgodności wykonania zbrojenia z obowiązującymi przepisami, 

− badanie zgodności wymiarów zbrojenia z projektem, 

− badanie zgodności usytuowania zbrojenia z projektem, 

− sprawdzenie zaświadczeń jakości zgrzewanych siatek szkieletów wykonanych w specjalistycznych za-

kładach centralnych, 

− badanie jakości połączeń zgrzewanych wykonywanych na placu budowy. 

2. Dopuszczalne odchyłki w wykonaniu zbrojenia nie powinny być większe niż podano w polskiej normie. 

3. Dopuszczalne odchyłki w ustawieniu zbrojenia w deskowaniu należy określić wg dopuszczalnych od-

chyłek podanych w polskiej normie. 

4. Kontrola ustawionego zbrojenia polega na: 

− sprawdzeniu wymiarów zgodnie z projektem roboczym, 

− zewnętrznych oględzinach połączeń wykonanych przy ustawianiu zbrojenia, 

− sprawdzeniu usytuowania zbrojenia w deskowaniu zgodnie z wymaganiami podanymi w rozdziałach 

specjalistycznych, zwłaszcza rozdz. 6.12.2. 

8.2. Kontrola wykonywania i jakości betonu - wymagania ogólne 

1. Badania składników betonu powinny być wykonane przed przystąpieniem do przygotowania mieszanki 

betonowej i prowadzone systematycznie przez cały czas trwania robót betonowych. 

2. Podczas robót betonowych należy przeprowadzać systematyczną kontrolę dla bieżącego ustalania: 

− jakości składników betonu oraz prawidłowości ich składowania, 

− dozowania składników mieszanki betonowej, 

− jakości mieszanki betonowej w czasie transportu, układania i zagęszczania, 

− cech wytrzymałościowych betonu, 

− prawidłowości przebiegu twardnienia betonu, terminów rozdeskowania oraz częściowego lub całkowite-

go obciążenia konstrukcji. 

3. Sposób, liczba kontroli jak również forma prowadzenia sprawozdawczości i wyników kontroli powinny 

być dostosowane do rodzaju budownictwa i przyjętych metod realizacji. 

4. Kontrola betonu powinna obejmować sprawdzenie wszystkich cech technicznych podanych 

w niniejszych ST oraz ewentualnie innych cech zaznaczonych w dokumentacji technicznej. 

5. Kontrola jakości betonu w konstrukcji może być przeprowadzona za pomocą sprawdzonych metod 

fizycznych, akustycznych, radiometrycznych lub innych, po uzgodnieniu z nadzorem technicznym i od-

biorcą. 

6. W przemysłowych i przeciętnych warunkach wykonania betonu zakres kontroli powinien obejmować 

wszystkie wymagane normami państwowymi właściwości betonu. 

7. Jeżeli beton poddawany jest specjalnym zabiegom technologicznym, należy opracować plan kontroli 

jakości dostosowany do wymagań technologii produkcji. W planie kontroli powinny być uwzględnione 
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badania przewidziane normą państwową i niniejszymi warunkami technicznymi oraz ewentualnie inne 

badania konieczne do potwierdzenia prawidłowości przebiegu zabiegów technologicznych. 

8. Dokumentacja techniczna kontroli jakości powinna zawierać wszystkie wyniki badań betonu przewi-

dzianych planem kontroli. 

9. PRZEDMIAROWANIE I OBMIAROWANIE ROBÓT BETONOWYCH I ŻELBETOWYCH 

9.1. Podstawowe zasady sporządzania przedmiaru i obmiaru robót 

Ilość robót ustala się w oparciu o dokumentację projektową (przed przystąpieniem do realizacji robót - tzw. 

przedmiar), bądź w oparciu o dokumentację budowy, prowadzoną na placu budowy - książkę obmiaru (jest 

to tzw. obmiar). 

Przedmiar robót, to określenie ilości robót do wykonania, sporządzony w oparciu o dokumentację projekto-

wą (rysunki, opis techniczny i technologiczny). Opracowuje się go w kolejności technologicznej wykonania 

robót. Przedmiar winien zawierać: 

− liczbę porządkową 

− numer specyfikacji technicznej (ST) 

− podstawy do ustalenia jednostkowych nakładów rzeczowych (w kalkulacji szczegółowej) lub cen jed-

nostkowych robót (w kalkulacji uproszczonej), w oparciu o które będzie prowadzona kalkulacja koszto-

rysowa (KNR, KNNR, itp.), 

− opis robót. 

− wyliczenie ilości jednostek przedmiarowych robót, wynikających z dokumentacji projektowej.  

− jednostkę miary roboty, 

Przedmiar robót jest elementem dokumentacji projektowej 

Obmiar robót, to ustalenie z natury ilości robót już wykonanych. Sporządza go wykonawca na budowie w 

tzw. książce obmiaru robót przede wszystkim w celu rozliczenia robót po ich zakończeniu. 

Zasady określania ilości robót zależą od ich rodzaju oraz warunków wykonywania i są takie same 

w odniesieniu do przedmiaru oraz obmiaru. 

Przedmiar musi cechować przejrzystość. Przyjęta w przedmiarze struktura oraz numeracja kolejnych roz-

działów, elementów i pozycji jest utrzymana w dalszych etapach kalkulacji kosztorysowej. 

− każdy wymiar, wprowadzony do przedmiaru powinien mieć swój odpowiednik na rysunku, schemacie, 

zestawieniu itd., do którego się odwołuje. 

− wymiary wprowadzone do obliczeń podlegają ustalonym zasadom ich zapisu. Na ogół przyjmuje się 

dokładność wielkości wymiarowych do dwóch miejsc po przecinku, zaś liczbę sztuk lub krotność jako 

liczby całkowite. Należy przyjmować kolejność wpisywania wymiarów niezmienną w całym przedmia-

rze, np. - szerokość - długość - wysokość - ilość lub krotność. 

W przedmiarze robót przyjmuje się kolejność wprowadzanych robót zgodną z ustaloną w harmonogramie 

kolejnością ich wykonania. Ułatwi to bieżącą kontrolę postępu robót na obiekcie. 

Roboty, ujęte w przedmiarze muszą mieć ten sam stopień scalenia, jak roboty ujmowane w katalogach (me-

toda szczegółowa) lub w cennikach robót (metoda uproszczona), w oparciu o które prowadzona jest w na-

stępnym etapie kalkulacja kosztorysowa i rozliczeniowa. 

9.2. Forma przedmiaru i jednostki miary 

Przedmiarowanie (obmiarowanie) robót powinno być wykonywane na ujednoliconych formularzach, które 

powinny być czytelne i jednoznaczne dla negocjujących stron. 

Warunkiem koniecznym, przed przystąpieniem do wykonania przedmiaru lub obmiaru robót, jest zapoznanie 

się z zasadami przedmiarowania robót podanymi w założeniach ogólnych oraz w założeniach szczegółowych 

do danego rozdziału katalogu (KNR, KSNR lub inny katalog będący podstawą przyjęcia nakładów rzeczo-

wych), gdyż często zasady te zawierają pewne uproszczenia nie pokrywające się z fizycznymi wymiarami. 

Podstawową jednostką miary jest; 

− przy wyliczeniach powierzchniowych szalowanych - m2,  

− przy wyliczeniach kubaturowych betonu - m3 

− przy wyliczaniu stali zbrojeniowej w kg lub tonach 

− wszelkie dodatki według danych producenta. 
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10. ODBIORY ROBÓT 

10.1. Odbiór końcowy deskowań 

1. Do odbioru deskowań powinny być przedłożone dokumentacje p.6.2.6. oraz dziennik wykonywania 

deskowań, jeżeli taki był prowadzony na danej budowie, albo zapisy w dzienniku budowy dotyczące da-

nego rodzaju deskowania. 

2. Odstępstwa od postanowień projektu lub instrukcji wykonywania deskowań systemowych inwentary-

zowanych powinny być uzasadnione zapisem w dzienniku budowy i potwierdzone przez nadzór tech-

niczny albo innym równorzędnym dowodem. 

3. Badanie materiałów lub gotowych elementów stosowanych do wykonywania deskowania powinno być 

dokonywane przy dostawie tych materiałów na budowę. Ocena jakości materiałów przy odbiorze de-

skowania powinna być dokonywana pośrednio na podstawie zapisów w dzienniku budowy i zaświad-

czeń o jakości materiałów lub elementów wystawionych przez producentów. 

4. Przy odbiorze deskowań do wykonywania konstrukcji z betonu należy sprawdzać: 

− przekroje i rozstawy stojaków (podpór) oraz ich usztywnienie (niezmienność w trakcie betonowa-

nia), 

− szczelność deskowania, 

− prawidłowość wykonania deskowania w poziomie i pionie, 

− usunięcie z deskowań wszelkich zanieczyszczeń, 

− powleczenie deskowania preparatami zmniejszającymi przyczepność betonu, 

− sprawdzenie dopuszczalnych odchyłek wymiarowych. 

5. Dopuszcza się następujące odchyłki wymiarowe przy wykonywaniu deskowań: 

− odchyłka płaszczyzny lub krawędzi od pionu na 1 m - 2 mm, 

− odchyłka płaszczyzny deskowania fundam., ściany lub słupa od pionu na 1 m wysokości - 1,5 mm, 

− odchyłka płaszczyzny deskowania od pionu na całej wysokości - 15,0 mm, 

− odchyłka płaszczyzny deskowania ściany lub słupa na całej wysokości - 10,0 mm, 

10.2. Ocena wykonania deskowań 

1. Jeżeli wszystkie sprawdzenia dadzą dodatni wynik, deskowanie należy uznać za wykonane prawidłowo. 

W przypadku gdy chociaż jedno ze sprawdzeń da ujemny wynik, należy deskowanie uznać w całości lub 

w części za wykonane niewłaściwie. 

2. W razie uznania całości lub części deskowania jako wykonanych niewłaściwie należy ustalić zakres 

napraw deskowania i odnotować to w protokole z oceny deskowań. 

3. W przypadku gdyby wykonane deskowanie zagrażało bezpieczeństwu obiektu lub powstałaby możli-

wość jego deformacji w trakcie betonowania, deskowanie należy uznać za niezgodne z wymaganiami i 

powinno być rozebrane oraz wykonane ponownie. 

4. Dopuszczenie deskowania do układania w nim zbrojenia i układania mieszanki betonowej powinno być 

potwierdzone zapisem w protokole z odbioru deskowania i w dzienniku budowy. 

 

10.3. Dokumentacja z odbioru i ocena jakości wykonania zbrojenia 

1. Z dokonanego odbioru zbrojenia należy sporządzić protokół, w którym powinny być podane numery 

rysunków roboczych zbrojenia, wszystkie odstępstwa od projektu, stwierdzenie o usunięciu ewentual-

nych wad i usterek zbrojenia i wniosek o dopuszczenie do betonowania. 

2. Do protokołu odbioru zbrojenia dołączamy: 

− zaświadczenia o jakości producentów siatek i szkieletów zgrzewanych, 

− protokoły badania połączeń zgrzewanych i spawanych wykonanych na placu budowy, 

− odpisy lub wykaz dokumentów o pozwoleniu na wprowadzenie zmian w projekcie roboczym. 

3. Niezależnie od protokołu odbioru zbrojenia, dokonanie odbioru zbrojenia wraz z wnioskiem dopuszcza-

jącym zbrojenie do zabetonowania powinny być wpisane do dziennika budowy. 

10.4. Odbiór końcowy elementów betonowych i żelbetowych 

10.4.1. Dokumenty stanowiące podstawę odbioru 

Przy odbiorze konstrukcji monolitycznych z betonu powinny być przedstawione następujące dokumenty: 

− rysunki robocze z naniesionymi na nich wszystkimi zmianami, jakie zostały zatwierdzone w czasie bu-

dowy, a przy zmianach związanych z bezpieczeństwem obiektu również rysunki wykonawcze, 
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− dokumenty stwierdzające uzgodnienie dokonanych zmian, ' 

− dzienniki robót (jeżeli takie były prowadzone) i dziennik budowy, 

− wyniki badań kontrolnych betonu, 

− protokoły odbioru deskowań przed rozpoczęciem betonowania, 

− protokoły odbioru zbrojenia przed jego zabetonowaniem, 

− protokoły z pośredniego odbioru elementów konstrukcji lub robót zanikających, 

− protokoły z odbioru fundamentów i ich podłoża, 

− inne dokumenty przewidziane w dokumentacji technicznej lub związane z procesem budowy, mające 

wpływ na udokumentowanie jakości wykonania obiektu budowlanego. 

10.4.2. Badanie konstrukcji 

1. Niezależnie od badań w/w, przy badaniu konstrukcji betonowych i żelbetowych powinna być poddana 

sprawdzeniu i ocenie: 

− prawidłowość cech geometrycznych wykonanych konstrukcji lub jej elementów oraz zgodność z projek-

tem otworów i kanałów wykonanych w konstrukcjach, prawidłowość ustawienia części zabetonowa-

nych, prawidłowość wykonania szczelin dylatacyjnych, prawidłowość położenia budowli w planie i jej 

rzędnych wysokościowych itp.; sprawdzenie powinno być wykonane przez przeprowadzenie uznanych, 

odpowiednich pomiarów, 

− jakość betonu pod względem jego zagęszczenia i jednolitości struktury, na podstawie dokładnych oglę-

dzin powierzchni betonu lub dodatkowo za pomocą nieniszczących metod badań, 

− prawidłowość wykonania robót zanikających, np. przygotowania zbrojenia, ułożenia izolacji itp. 

2. Przy sprawdzeniu jakości powierzchni betonów należy wymagać, aby łączna powierzchnia ewentual-

nych raków nie była większa niż 5% całkowitej powierzchni danego elementu, a w konstrukcjach cien-

kościennych nie więcej niż 1%. Lokalne raki nie powinny obejmować więcej niż 5 % przekroju danego 

elementu. 

3. Zbrojenie główne nie powinno być odsłonięte. Dopuszczalne odchyłki od wymiarów i położenia ele-

mentów lub konstrukcji nie powinny być większe od podanych w polskiej normie. 

 

10.4.3. Ocena wykonanych konstrukcji 

1. Jeżeli badania dadzą wynik dodatni, wykonane konstrukcje betonowe lub żelbetowe należy uznać za 

zgodne z wymaganiami warunków technicznych. W przypadku gdy chociaż jedno z badań da wynik 

ujemny, odbieraną konstrukcję bądź określoną jej część należy uznać za niezgodną z wymaganiami ni-

niejszych warunków. 

2. Deskowanie lub zbrojenie nie przyjęte w wyniku sprawdzenia powinno być przedstawione do ponow-

nego badania po wykonaniu poprawek mających na celu doprowadzenie deskowania lub zbrojenia do 

wymagań zgodnych z niniejszymi warunkami. 

3. W przypadku stwierdzenia w czasie badań konstrukcji niezgodności z wymaganiami podanymi 

w niniejszych warunkach oraz w razie uznania całości lub części wykonywanych konstrukcji za nie-

zgodne z wymaganiami projektu i niniejszych warunków należy ustalić, czy w danym przypadku 

stwierdzone odstępstwa zagrażają bezpieczeństwu budowli lub jej części. 

4. Konstrukcja lub jej część zagrażająca bezpieczeństwu powinna być rozebrana, ponownie wykonana i 

przedstawiona do badań. 

11. ROZLICZENIE ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZĄCYCH 

Sposób rozliczania prac towarzyszących i robót tymczasowych zgodnie ogólnymi warunkami  

12. PRZEPISY, OPRACOWANIA POMOCNICZE 

12.1. Przepisy 
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. nr 207 poz. 2016 z 2003r) 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 47 poz. 401). 
1. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i 

rozbiórki tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i 
ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108 poz. 953). 

2. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881) 
12.2. Normy 

PN-82/B-01801 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe  

 i żelbetowe. Podstawowe zasady projektowania 
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PN-86/B-01802 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe 

 i żelbetowe. Nazwy i określenia 

PN-88/B-01807 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe  

 i żelbetowe. Zasady diagnostyki konstrukcji 

PN-EN 206-1:2003/Ap1:2004 Beton. Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność 

PN-89/B-30016  Cementy specjalne.  

PN-88/B-30005  Cement hutniczy.  

PN-88/B-30000  Cement portlandzki.  

PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe 

PN-B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych. 

PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonu i zaprawy. 

PN-82/H-93215  Walcówka i pręty stalowe do zbrojenia betonu.  

PN-EN 12350-1:2001 Badania mieszanki betonowej. Część 1: Pobieranie próbek 

PN-EN 12390-1:2001/AC:2004 Badania betonu. Część 1: Kształt, wymiary i inne wymagania  

   dotyczące próbek do badania i form 

PN-EN 12390-2:2001 Badania betonu. Część 2: Wykonywanie i pielęgnacja próbek do badań  

 wytrzymałościowych 

PN-EN 12504-1:2001 Badania betonu w konstrukcjach. Część 1: Odwierty rdzeniowe. Wycinanie,  

 ocena i badanie wytrzymałości na ściskanie 

PN-EN 12620:2004/AC:2004 Kruszywa do betonu 

PN-63/B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne 

PN-ENV 10080:2004 Stal do zbrojenia betonu. Spajalna stal żebrowana B500. Warunki techniczne  

 dostawy prętów, kręgów i siatek zgrzewanych 

PN-ISO 6935-1:1998 Stal do zbrojenia betonu. Pręty gładkie 

PN-ISO 6935-1/Ak:1998 Stal do zbrojenia betonu. Pręty gładkie. Dodatkowe wymagania stosowane w kraju 

PN-ISO 6935-2:1998 Stal do zbrojenia betonu. Pręty żebrowane 

PN-ISO 6935-2/Ak:1998 Stal do zbrojenia betonu. Pręty żebrowane. Dodatkowe wymagania  

  stosowane w kraju 

PN-ISO 6935-2/Ak:1998/Ap1:1999 Stal do zbrojenia betonu. Pręty żebrowane. Dodatkowe wymagania  

    stosowane w kraju 

PN-H-84023-6/A1:1996 Stal określonego zastosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki  

PN-82/H-93215 Walcówka i pręty stalowe do zbrojenia betonu 

PN-EN 197-1:2002 Cement. Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów  

                                     powszechnego użytku 

PN-91/B-06716 Kruszywa mineralne. Piaski i żwiry filtracyjne. Wymagania techniczne 

PN-91/B-06716/Az1:2001 Kruszywa mineralne. Piaski i żwiry filtracyjne. Wymagania techniczne  

PN-76/B-06714.00 Kruszywa mineralne. Badania. Postanowienia ogólne 

PN-89/B-06714.01 Kruszywa mineralne. Badania. Podział, terminologia 

PN-EN 480-1:1999 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Beton wzorcowy  

 i zaprawa wzorcowa do badania 

PN-EN 480-2:1999 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Oznaczanie czasu  

 wiązania 
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4.  KONSTRUKCJE STALOWE  SST – 0.004 

1.  Wstęp 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru konstrukcji stalowych. 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót na obiektach wymienionych w pkt. 1.1. SST – 00.00 Wymagania ogólne. 

1.3. Zakres robót wymienionych w SST 

Roboty których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 

wykonanie i montaż konstrukcji stalowych, występujących w obiekcie przetargowym. 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i wytyczny-

mi. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją pro-

jektową, SST i poleceniami Inspektora. 

2.  Materiały 

2.1. Stal 

Do konstrukcji stalowych stosuje się: 

2.1.1  Wyroby walcowane gotowe ze stali klasy 1 w gatunkach St3S; St3SX; St3SY wg PN-EN 10025:2002 

(1)    Dwuteowniki wg PN-EN 10024:1998 

Dwuteowniki dostarczane są o długościach: 

do 140 mm – 3 do 13 m; powyżej 140 mm – 3 do 15 m z odchyłkami do 50 mm dla długości do 6,0 m; 

do 100 mm dla długości większej. 

Dopuszczalna krzywizna do 1.5 mm/m. 

(2)    Ceowniki wg PN-EN 10279:2003 

Ceowniki dostarczane są o długościach: 

do 80 mm – 3 do 12 m; 80 do 140 – 3-13 m powyżej 140 mm 

– 3 do 15 m 

z odchyłkami: do 50 mm dla długości do 6.0 m; 

do 100 mm dla długości większej. 

Dopuszczalna krzywizna 1.5 mm/m. 

(3)     Kątowniki PN-EN 10056-2:1998 i w PN-EN 10056-1:2000 

Kątowniki dostarczane są o długościach: 

do 45 mm – 3 do 12 m; powyżej 45 – 3 do 15 m z odchyłkami do 50 mm dla długości do 4,0 m; do 100 

mm dla długości większej. 

Krzywizna ramion nie powinna przekraczać 1 mm/m. 

(4)    Blachy 

a)  Blachy trapezowe 

      Blacha stalowa, trapezowa, ocynkowana,  powlekana T -18,  gr. 0,55 mm 

     szerokość arkusza 1173 mm, 

     długość max do 9000 mm, 

     grubość 0,55 mm, 

      Blacha stalowa, trapezowa, ocynkowana,  powlekana T -35, gr. 0,70 mm 

     szerokość arkusza 1173 mm, 

     długość max do 12 000 mm, 

     grubość 0,70 mm, 

      Blacha stalowa, trapezowa, ocynkowana,  powlekana T -55, gr. 0,88 mm 

     szerokość arkusza 980 mm, 

     długość max do 12 000 mm, 

     grubość 0,88 mm, 

 

b)  Blachy uniwersalne wg PN-H/92203:1994 
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Blachy uniwersalne dostarcza się w grubościach 6-40 mm. 

szerokościach 160-700 mm i długościach: 

dla grubości do 6 mm – 6,0 m 

dla grubości 8-25 mm – do 14,0 m z odchyłką 

do 250 mm. 

Tolerancje wymiarowe wg ww. normy. 

       c)  Blachy grube wg PN-80/H-92200 

Blachy grube dostarcza się w grubościach 5-140 mm. 

Zakres grubości [mm] Zalecane formaty [mm] 

5-12 1000×2000 

1000×4000 

 1000×6000 

1250×2500 

1250×5000 

1500×3000 

 1500×6000 

 

powyżej 12 1000×2000 1250×2500  

1500×6000 

1750×3500 

1500×3000 

 

Tolerancje wymiarowe wg ww. normy. 

Uwaga: do produkcji elementów z blach a szczególnie blach węzłowych zaleca się stosowanie blach 

grubych. 

a) Blacha żebrowana wg PN-73/H-92127 

Blachę żebrowaną dostarcza się w grubościach 3,5-8,0 mm. 

Zalecane wymiary: 1000×2000 mm; 1250×2500 mm; 1500×3000 mm. 

Tolerancje wymiarowe wg ww normy. 

b) Bednarka wg PN-76/H-92325 

Bednarkę dostarcza się w grubościach 1.5-5 mm i szerokościach 20-200 mm w kręgach o masie: 

– przy szerokości do 30 mm – do 60 kg 

– przy szerokości 30 do 50 mm – do 100 kg 

– przy szerokości 50 do 100 mm – do 120 kg 

Tolerancje wymiarowe wg ww normy. 

c) Pręty okrągłe wg PN-75/H-93200/00 

Pręty dostarcza się o długościach: 

– przy średnicy do 25 mm – 3-10 m 

– przy średnicy do 25 do 50 mm – 3-9 m. 

Tolerancje wymiarowe wg ww normy. 

2.1.2. Kształtowniki zimnogięte. 

Wykonywane są jako otwarte (ceowniki, kątowniki, zetowniki) oraz zamknięte (rury kwadratowe i okrągłe). 

Produkuje się je ze stali konstrukcyjnej węglowej zwykłej jakości St0S, St3SX, St3SY. Długości fabryka-

cyjne od 2 do 6 m przy zwiększonej dokładności wykonania. 

2.1.3. Własności mechaniczne i technologiczne powinny odpowiadać wymaganiom podanym w PN-EN 

10025:2002. 

– Wady powierzchniowe – powierzchnia walcówki i prętów powinna być bez pęknięć, pęcherzy i nade-

rwań. 

– Na powierzchniach czołowych niedopuszczalne są pozostałości jamy usadowej, rozwarstwienia i pęknię-

cia widoczne gołym okiem. 

– Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne łuski i zawalcowania, wtrącenia niemetaliczne, wżery, wy-

pukłości, wgniecenia, zgorzeliny i chropowatości są dopuszczalne jeżeli: 

- mieszczą się w granicach dopuszczalnych odchyłek 

- nie przekraczają 0.5 mm dla walcówki o grubości od 25 mm. 0,7 mm dla walcówki o grubości większej. 

2.1.4. Odbiór stali na budowie powinien być dokonany na podstawie atestu, w który powinien być zaopa-

trzony każdy element lub partia materiału. Atest powinien zawierać: 

– znak wytwórcy 

– profil 

– gatunek stali 

– numer wyrobu lub partii 

– znak obróbki cieplnej. 

Cechowanie materiałów wywalcowane na profilach lub na przywieszkach metalowych. 
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2.1.5. Odbiór konstrukcji na budowie winien być dokonany na podstawie protokółu ostatecznego odbioru 

konstrukcji w wytwórni wraz z oświadczeniem wytwórni, że usterki w czasie odbiorów międzyopera-

cyjnych zostały usunięte. 

Cechowanie elementów farbą na elemencie. 

2.2. Łączniki 

Jako łączniki występują: połączenia spawane oraz połączenia na śruby. 

2.2.1. Materiały do spawania 

Do spawania konstrukcji ze stali zwykłej stosuje się spawanie elektryczne przy użyciu elektrod otulo-

nych EA-146 wg PN-91/M-69430. Zastępczo można stosować elektrody ER-346 lub ER-546. 

Elektrody EA-146 są to elektrody grubootulone przeznaczone do spawania konstrukcji stalowych nara-

żonych na obciążenia statyczne i dynamiczne. 

Elektrody powinny mieć: 

– zaświadczenie jakości 

– spełniać wymagania norm przedmiotowych 

– opakowanie, przechowywanie i transport winny być zgodne z wymaganiami obowiązujących norm i 

wymaganiami producenta. 

2.2.2. Śruby 

Do konstrukcji stalowych stosuje się: 

(1) śruby z łbem sześciokątnym wg PN-EN-ISO 4014:2002 średniodokładne klasy: 

dla średnic 8-16 mm – 5.8-II 

dla średnic powyżej 16 mm – 8.8-II 

• stan powierzchni wg PN-EN 26157-3:1998 

• tolerancje wg PN-EN 20898-7:1997 

• własności mechaniczne wg PN-EN 20898-7:1997. 

(2) śruby fundamentowe wg PN-72/M-85061 zgrubne rodzaju W; Z lub P-wg.projektu. 

(3) nakrętki sześciokątne wg PN-EN-ISO 4034;2002 

• własności mechaniczne wg PN-82/M-82054/09 – częściowo zast. PN-EN 20898-2:1998 

(4) podkładki okrągłe zgrubne wg PN-ISO 7091:2003 

(5) podkładki klinowe do dwuteowników wg PN-79/M-82009 

(6) podkładki klinowe do ceowników wg PN-79/M-82018 

Wszystkie łączniki winny być cechowane: śruby i nakrętki wywalcowane cechy na główkach. 

2.3. Składowanie materiałów i konstrukcji 

(1) Konstrukcje i materiały dostarczone na budowę powinny być wyładowywane żurawiami. Do wyładunku 

mniejszych elementów można użyć wciągarek lub wciągników. Elementy ciężkie, długie i wiotkie należy 

przenosić za pomocą zawiesi i usztywnić dla zabezpieczenia przed odkształceniem. Elementy układać w 

sposób umożliwiający odczytanie znakowania. Elementy do scalania powinny być w miarę możliwości 

składowane w sąsiedztwie miejsca przeznaczonego do scalania. 

Na miejscu składowania należy rejestrować konstrukcje niezwłocznie po ich nadejściu, segregować i 

układać na wyznaczonym miejscu, oczyszczać i naprawiać powstałe w czasie transportu ewentualne 

uszkodzenia samej konstrukcji jak i jej powłoki antykorozyjnej. 

Konstrukcję należy układać w pozycji poziomej na podkładkach drewnianych z bali lub desek na wy-

równanej do poziomu ziemi w odległości 2.0 do 3.0 m od siebie. 

Elementy, które po wbudowaniu zajmują położenie pionowe składować w tym samym położeniu. 

(2) Elektrody składować w magazynie w oryginalnych opakowaniach, zabezpieczone przed zawilgoceniem. 

(3) Łączniki (śruby, nakrętki, podkładki) składować w magazynie w skrzynkach lub beczkach. 

2.4. Badania na budowie 

2.4.1. Każda partia materiału dostarczona na budowę przed jej wbudowaniem musi uzyskać akceptacje Inży-

niera. 

2.4.2. Każda konstrukcja dostarczona na budowę podlega odbiorowi pod względem: 

– jakości materiałów, spoin, otworów na śruby, 

– zgodności z projektem, 

– zgodności z atestem wytwórni 

– jakości wykonania z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji. 

– jakości powłok antykorozyjnych. 
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Odbiór konstrukcji oraz ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy powstałych uszkodzeń w czasie trans-

portu potwierdza Inżynier wpisem do dziennika budowy. 

3. Sprzęt 

3.1. Sprzęt do transportu i montażu konstrukcji 

Do transportu i montażu konstrukcji należy używać żurawi, wciągarek, dźwigników, podnośników i in-

nych urządzeń. Wszelkie urządzenia dźwigowe, zawiesia i trawersy podlegające przepisom o dozorze 

technicznym powinny być dostarczone wraz z aktualnymi dokumentami uprawniającymi do ich eks-

ploatacji. 

3.2. Sprzęt do robót spawalniczych 

• Stosowany sprzęt spawalniczy powinien umożliwiać wykonanie złączy zgodnie z technologią spa-

wania i dokumentacją konstrukcyjną. 

• Spadki napięcia prądu zasilającego nie powinny być większe jak 10%. 

• Eksploatacja sprzętu powinna być zgodna z instrukcją. 

• Stanowiska spawalnicze powinny być odpowiednio urządzone: 

– spawarki powinny stać na izolującym podwyższeniu i być zabezpieczone od wpływów atmosfe-

rycznych 

– sprzęt pomocniczy powinien być przechowywany w zamykanych pomieszczeniach. 

– stanowisko robocze powinno być urządzone zgodnie z przepisami bhp i przeciwpożarowymi, za-

bezpieczone od wpływów atmosferycznych, oświetlone z dostateczną wentylacją; 

Stanowisko robocze powinno być odebrane przez Inżyniera. 

3.3. Sprzęt do połączeń na śruby 

Do scalania elementów należy stosować dowolny sprzęt. 

4.  Transport 
Elementy konstrukcyjne mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 

Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami 

lub utratą stateczności. 

Sposób składowania wg punktu 2.3. 

5.  Wykonanie robót 

5.1. Cięcie 

Brzegi po cięciu powinny być czyste, bez naderwań, gradu i zadziorów, żużla, nacieków i rozprysków 

metalu po cięciu. 

Miejscowe nierówności zaleca się wyszlifować. 

5.2. Prostowanie i gięcie 

Podczas prostowania i gięcia powinny być przestrzegane ograniczenia dotyczące granicznych tempera-

tur oraz promieni prostowania i gięcia. 

W wyniku tych zabiegów w odkształconym obszarze nie powinny wystąpić rysy i pęknięcia. 

5.3. Składanie zespołów 

5.3.1. Części do składania powinny być czyste oraz zabezpieczone przed korozją co najmniej w miejscach, 

które po montażu będą niedostępne. Stosowane metody i przyrządy powinny zagwarantować dotrzy-

manie wymagań dokładności zespołów i wykonania połączeń według załączonej tabeli. 

Rodzaj odchyłki Element konstrukcji Dopuszczalna odchyłka 

Nieprostoliniowość  Pręty, blachownice, słupy,  

części ram 

0,001 długości  

lecz nie więcej jak 10 mm 

Skręcenie pręta  – 0,002 długości  

lecz nie więcej niż 10 mm 

Odchyłki płaskości półek, ścia-

nek środników 

– 2 mm na dowolnym  

odcinku 1000 m 

Wymiary przekroju  – do 0,01 wymiaru  

lecz nie więcej niż 5 mm 

Przesunięcie środnika  – 0,006 wysokości 

Wygięcie środnika  – 0,003 wysokości 

Wymiar nominalny mm Dopuszczalna odchyłka wymiaru mm 
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przyłączeniowy swobodny 

do 500 

500-1000 

1000-2000 

2000-4000 

4000-8000 

8000-16000 

16000-32000 

0,5 

1,0 

1,5 

2,0 

3,0 

5,0 

8,0 

2,5 

2,5 

2,5 

4,0 

6,0 

10,0 

16 

5.3.2. Połączenia spawane 

(1) Brzegi do spawania wraz z przyległymi pasami szerokości 15 mm powinny być oczyszczone z rdzy, 

farby i zanieczyszczeń oraz nie powinny wykazywać rozwarstwień i rzadzizn widocznych gołym 

okiem. 

Kąt ukosowania, położenie i wielkość progu, wymiary rowka oraz dopuszczalne odchyłki przyjmuje 

się według właściwych norm spawalniczych. 

Szczelinę między elementami o nieukosowanych brzegach stosować nie większą od 1,5 mm. 

(2) Wykonanie spoin 

Rzeczywista grubość spoin może być większa od nominalnej 

o 20%, a tylko miejscowo dopuszcza się grubość mniejszą: 

o 5% – dla spoin czołowych 

o 10% – dla pozostałych. 

Dopuszcza się miejscowe podtopienia oraz wady lica i grani jeśli wady te mieszczą się w granicach 

grubości spoiny. Niedopuszczalne są pęknięcia, braki przetopu, kratery i nawisy lica. 

(3) Wymagania dodatkowe takie jak: 

– obróbka spoin 

– przetopienie grani 

– wymaganą technologię spawania może zalecić Inżynier wpisem do dziennika budowy. 

(4) Zalecenia technologiczne 

– spoiny szczepne powinny być wykonane tymi samymi elektrodami co spoiny konstrukcyjne 

– wady zewnętrzne spoin można naprawić uzupełniającym spawaniem, natomiast pęknięcia, nad-

mierną ospowatość, braki przetopu, pęcherze należy usunąć przez szlifowanie spoin i ponowne 

ich wykonanie. 

5.3.7. Połączenia na śruby 

– długość śruby powinna być taka aby można było stosować możliwie najmniejszą liczbę podkładek, przy 

zachowaniu warunku, że gwint nie powinien wchodzić w otwór głębiej jak na dwa zwoje. 

– nakrętka i łeb śruby powinny bezpośrednio lub przez podkładkę dokładnie przylegać do łączonych po-

wierzchni. 

– powierzchnie gwintu oraz powierzchnie oporowe nakrętek i podkładek przed montażem pokryć war-

stwą smaru. 

– śruba w otworze nie powinna przesuwać się ani drgać przy ostukiwaniu młotkiem kontrolnym. 

5.4. Montaż konstrukcji 

5.4.1. Montaż należy prowadzić zgodnie z dokumentacją techniczną i przy udziale środków, które zapewnią 

osiągnięcie projektowanej wytrzymałości i stateczności, układu geometrycznego i wymiarów kon-

strukcji. Kolejne elementy mogą być montowane po wyregulowaniu i zapewnieniu stateczności ele-

mentów uprzednio zmontowanych. 

Połączenia wykonywać wg punktu 5.4. 

Zabezpieczenia antykorozyjne wg punktu 2.2.3. 

5.4.2. Przed przystąpieniem do prac montażowych należy: 

– sprawdzić stan fundamentów, kompletność i stan śrub fundamentowych oraz reperów wytyczają-

cych osie i linie odniesienia rzędnych obiektu. 

– porównać wyniki pomiarów z wymiarami projektowymi przy czym odchyłki nie powinny przekra-

czać wartości: 

Posadowienie Dopuszczalne odchyłki mm 

słupa 
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 rzędna fundamentu     rozstaw śrub 

na powierzchni betonu       do 2,0            do 5,0 

na podlewce               do 10.0 

5.4.3. Montaż 

Przed przystąpieniem do montażu należy naprawić uszkodzenia elementów powstałe podczas transpor-

tu i składowania. 

Dopuszczalne odchyłki ustawienia geometrycznego konstrukcji 

Lp.  Rodzaj odchyłki Dopuszczalna odchyłka 

 1  odchylenie osi słupa względem osi teoret.  5 mm 

 2  odchylenie osi słupa od pionu 15 mm 

 3  strzałka wygięcia  h/750 lecz nie więcej 

 słupa  niż 15 mm 

 4  wygięcie belki lub  l/750 lecz nie wiecej 

 wiązara  niż 15 mm 

 5  odchyłka strzałki montażowej  0,2 projektowanej 

5.4.4. Montaż pokrycia dachowego 

 Podczas montażu pokrycia z blachy stalowej trapezowej  należy przestrzegać następujących zasad: 

- blachy przycina się za pomocą nożyc wibracyjnych, a w przypadku małego zakresu cięcia nożycami do 

blach, 

- nie należy używać do cięcia szlifierek kątowych ani innych narzędzi wytwarzających podczas cięcia 

wysoką temperaturę, 

- po cięciu i wierceniu należy usunąć metalowe odpady mogące spowodować odbarwienie powierzchni 

blach, 

- blachy powlekane należy mocować za pomocą wkrętów samowiercących lub kołków wstrzeliwanych z 

podkładkami neoprenowymi, 

- wkręty powinny być umieszczone w środku wgłębienia w dolnej fali w co drugiej fali, zaś przy okapie i 

kalenicy w każdej fali  

6.  Kontrola jakości robót 
Kontrola jakości polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót z projektem oraz wymaganiami po-

danymi w punkcie 5. 

Roboty podlegają odbiorowi. 

7.  Obmiar robót 
Jednostkami obmiaru są: 

– masa gotowej konstrukcji w tonach, 

– powierzchnia w m2 pokrycia. 

8. Odbiór robót 
Wszystkie roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 

9.  Podstawa płatności 

Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7. 

Cena obejmuje wszystkie czynności wymienione w SST. 

10.  Przepisy związane 
PN-B-06200:2002  Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru. 

PN-EN 10025:2002  Wyroby walcowane na gorąco z niestopowych stali  

konstrukcyjnych. Warunki techniczne dostawy. 

PN-91/M-69430  Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania.  

Ogólne badania i wymagania. 

          PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wady złączy spawanych. Nazwy i określenia. 
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5.  ROBOTY IZOLACYJNE  SST – 0.005 
CPV 45320000-6 

1. Wstęp. 
1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 

izolacji. 

 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleca-

niu i realizacji robót na obiektach wymienionych w pkt. 1.1. SST – 00.00 Wygania ogólne. 

 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wyko-

nanie izolacji przeciwwodnej, przeciwwilgociowej obiektach objętych przetargiem. 

 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projekto-

wą, SST i poleceniami Inspektora. 

 

2. Materiały . 
2.1. Wymagania ogólne 

2.1.1. Wszelkie materiały do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych bitumicznych powinny odpowia-

dać wymaganiom zawartym w normach państwowych lub świadectwach ITB i Aprobatach technicznych 

dopuszczających dany materiał do powszechnego stosowania w budownictwie. 

 

2.1.2. Masy uszczelniające nie powinny działać destrukcyjnie na łączone materiały i powinny wykazywać 

dostateczną odporność w środowisku, w którym zostają użyte oraz należytą przyczepność do sklejanych 

materiałów, określoną wg metod badań podanych w normach państwowych i świadectwach ITB i Aproba-

tach technicznych. 

Stosować bezrozpuszczalnikową emulsję bitumiczną służącą do wykonywania powłok przeciwwilgocio-

wych i ochronnych o właściwościach: 

− rodzaj materiału: bezrozpuszczalnikowa emulsja bitumiczna , 

− rozpuszczalnik: brak 

− kolor: czarny, czerwonoczarny, 

− gęstość gotowej do nakładania masy ~1,0kg/m3 

− sucha pozostałość: 60% 

− współczynnik oporu dyfuzyjnego dla pary wodnej: µ = 800. 

 

2.1.3. Materiały izolacyjne powinny być pakowane, przechowywane i transportowane w sposób wskazany w 

normach państwowych i świadectwach ITB i Aprobatach technicznych. 

 

2.2. Materiały do izolacji wodochronnych i wodnych i przeciwwilgociowych. 

Systemy izolacyjne powinny spełniać wymagania szczelności przy słupie wody o wysokości 3,0 m, oraz 

posiadać świadectwa dopuszczenia do stosowania i aktualne atesty i aprobaty. 

Wymagana jakość materiałów izolacyjnych powinna być potwierdzona przez producenta przez zaświadcze-

nie o jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym równorzędnym doku-

mentem. 

Materiały izolacyjne dostarczone na budowę bez dokumentów potwierdzających przez producenta ich jakość 

nie mogą być dopuszczone do stosowania. 

Odbiór materiałów izolacyjnych powinien obejmować sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową 

oraz sprawdzenie właściwości technicznych tych materiałów z wystawionymi atestami wytwórcy. W przy-

padku zastrzeżeń co do zgodności materiału z zaświadczeniem o jakości wystawionym przez producenta 

powinien być on zbadany zgodnie z postanowieniami normy państwowej. 
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Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów izolacyjnych, których właściwości nie odpowiadają wy-

maganiom przedmiotowych norm. 

Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym). 

3. Sprzęt . 
Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu dowolnego typu sprzętu. 

 

4. Transport . 
Materiały izolacyjne mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 

 

5. Wykonanie robót . 
Przygotowanie podkładu 

− Podkład pod izolacje powinien być trwały, nieodkształcalny i przenosić wszystkie działające nań obcią-

żenia. 

− Powierzchnia podkładu pod izolacje powinna być równa, czysta i odpylona. 

Pozostałe dane techniczne wg. Instrukcji  producenta. 

 

6. Kontrola jakości . 
6.1. Materiały izolacyjne. 

Wymagana jakość materiałów izolacyjnych powinna być potwierdzona przez producenta przez zaświadcze-

nie o jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym równorzędnym doku-

mentem. 

Materiały izolacyjne dostarczone na budowę bez dokumentów potwierdzających przez producenta ich jakość 

nie mogą być dopuszczone do stosowania. 

Odbiór materiałów izolacyjnych powinien obejmować sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową 

oraz sprawdzenie właściwości technicznych tych materiałów z wystawionymi atestami wytwórcy. W przy-

padku zastrzeżeń co do zgodności materiału z zaświadczeniem o jakości wystawionym przez producenta 

powinien być on zbadany zgodnie z postanowieniami normy państwowej. 

Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów izolacyjnych, których właściwości nie odpowiadają wy-

maganiom przedmiotowych norm. 

Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym). 

6.2. Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy. 

 

7. Obmiar robót . 
Jednostką obmiarową robót jest m2 powierzchni zaizolowanej. 

Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora i 

sprawdzonych w naturze. 

 

8. Odbiór robót . 
8.1. Odbiór robót izolacyjnych powinien się odbyć przed wykonaniem tynków i innych robót wykoń-

czeniowych. 

Podstawę do odbioru robót powinny stanowić następujące dokumenty: 

dokumentacja techniczna, 

dziennik budowy, 

zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę, 

protokóły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających, 

wyniki badań laboratoryjnych, jeśli takie były zlecane przez Wykonawcę. 

8.2. Roboty wg pozycja  5 -  podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 

9. Podstawa płatności . 
Płaci się za ustaloną ilość m2 izolacji wg ceny jednostkowej, która obejmuje: 

dostarczenie materiałów, 

przygotowanie i oczyszczenie podłożą, 

zagruntowanie podłoża, 

wykonanie izolacji wraz z ochroną, 

uporządkowanie stanowiska pracy. 
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10.  Przepisy związane . 
PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze. 

PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno. 

Aprobata techniczna ITB. 
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6.   POKRYCIA DACHOWE I OBUDOWA ŚCIAN  SST – 0.006 

1.  Wstęp 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania 

i odbioru pokryć dachowych i obudowy ścian. 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 

wykonanie pokryć dachowych i obudowy ścian wraz obróbkami systemowymi. 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją pro-

jektową, SST i poleceniami inspektora. 

2.  Materiały 

2.1. Wymagania ogólne 

Materiały stosowane do wykonywania pokryć dachowych powinny mieć aprobaty techniczne lub po-

winny być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami.  

2.2. Pokrycie dachu 

Pokrycie dachu z systemowej blachy stalowej, trapezowej TR60/235 gr. 0,75 mm, pozytyw, ocynkowaną z 

powłoką poliestrową gr. 2x25 µm, kolor RAL 6001 + akcesoria: wkręty, uszczelki, kołnierze uszczelniające, 

obróbki, farby zaprawkowe. 

 

2.3. Obudowa ścian 

Obudowa ścian z systemowej blachy stalowej, trapezowej TR35/207 gr. 0,75 mm, pozytyw, ocyn-

kowaną z powłoką poliestrową gr. 2x25 µm, kolor RAL 6001+ akcesoria: wkręty, uszczelki, kołnierze 

uszczelniające, obróbki, farby zaprawkowe. 

 

3.  Sprzęt 
Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu dowolnego typu sprzętu. 

4.  Transport 
Blachę przewozić przy zastosowaniu odpowiednich samochodów, powinna być ona zabezpieczona przed 

wzajemnym przesuwaniem się. 

 

5.  Wykonanie robót 
Wszystkie czynność wykonać zgodnie ze szczegółową instrukcją montażu zastosowanego systemu. 

 

6.  Kontrola jakości 

 Materiały pokryciowe 

a) Wymagana jakość materiałów pokryciowych powinna być potwierdzona przez producenta przez za-

świadczenie o jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym równo 

rzędnym dokumentem. 

b) Materiały pokryciowe dostarczone na budowę bez dokumentów potwierdzających przez producenta ich 

jakość nie mogą być dopuszczone do stosowania. 

c) Odbiór materiałów pokryciowych powinien obejmować zgodność z dokumentacją projektową oraz 

sprawdzenie właściwości technicznych tych materiałów z wystawionymi atestami wytwórcy. 

W przypadku zastrzeżeń co do zgodności materiału z zaświadczeniem o jakości wystawionym przez 

producenta – powinien być on zbadany zgodnie z postanowieniami normy państwowej. 

d) Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów pokryciowych, których właściwości nie odpowiadają 

wymaganiom przedmiotowych norm. 

e) Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy. 

 



 45 

7.  Obmiar robót 
Jednostką obmiarową robót jest: 

 – m2 pokrytej powierzchni, 

Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez inspektora             

i sprawdzonych w naturze. 

8.  Odbiór robót 
Odbiór końcowy polega na dokładnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obróbek blachar-

skich i połączenia ich z urządzeniami odwadniającymi, a także wykonania na pokryciu ewentualnych zabez-

pieczeń eksploatacyjnych. 

9.  Podstawa płatności 
Pokrycie z blachy. 

Płaci się za ustaloną ilość m2 pokrycia z wykonaniem podłoża. 

10.  Przepisy związane 

PN-61/B-10245  Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynko-

wej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. 

−  
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7. WYKONANIE OBRÓBEK BLACHARSKICH, RYNIEN I RUR SPUSTOWYCH  

     SST – 0.007 

CPV 45260000-7 

CPV 45261320-3 

1. Wstęp. 
1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 

obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych. 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleca-

niu i realizacji robót na obiektach wymienionych w pkt. 1.1. SST – 00.00 Wygania ogólne. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wyko-

nanie w obiektach objętych przetargiem następujących robót: 

− obróbki blacharskie wszystkich krawędzi dachu i ścian, 

− rynien i rur spustowych, 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projekto-

wą, SST i poleceniami Inspektora. 

 

2. Materiały . 
2.1. Wymagania ogólne 

Wszelkie materiały do wykonywania napraw powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w normach pań-

stwowych lub świadectwach ITB i Aprobatach technicznych dopuszczających dany materiał do powszech-

nego stosowania w budownictwie. 

Podstawowe materiały przewidziane do zabudowy: 

- trwaleplastyczna masa do wykonywania uszczelnień bezciśnieniowych, wodoodporna i chemoodporna, 

- systemowe blachy stalowe powlekane, 

- listwy dociskowe z blachy tytanowo-cynkowej, 

- rynny z blachy stalowej powlekanej o średnicy 150 mm; 

- rury spustowe z blachy stalowej powlekanej o średnicy 120 mm, 

- uchwyty do rynien i rur spustowych 

- inne materiały pomocnicze i montażowe. 

 

3. Sprzęt . 
Roboty można wykonywać ręcznie lub przy użyciu specjalistycznych narzędzi. Wykonawca jest zobowiąza-

ny do używania takich narzędzi, które nie spowodują niekorzystnego wpływu na jakość materiałów i wyko-

nywanych robót oraz będą przyjazne dla środowiska. Podstawowy sprzęt wymagany do realizacji robót: 

nożyce do blachy, młotki, wkrętaki, lutownice, wiertarki do metalu, drewna i udarowe, giętarki do blach, 

drabiny i inny sprzęt niezbędny do realizacji robót. 

 

4. Transport . 
Samochód dostawczy, skrzyniowy i inne środki transportu – odpowiadające pod względem typów i ilości 

wymaganiom do wykonania zakresu umownego robót. 

 

5. Wykonanie robót . 
Wszelkie uszczelnienia styków z elementami wykonanymi z materiałów o innej rozszerzalności wykonać z 

użyciem przeznaczonych do tego celu kitów lub taśm uszczelniających. 

Przekroje poprzeczne rynien dachowych, rur spustowych powinny być dostosowane do wielkości odwadnia-

nych powierzchni dachu (stropodachu). Spadki nie powinny być mniejsze niż 1,5%, a rozstaw rur spusto-

wych nie powinien przekraczać 25,0 m. 

Rynny i rury spustowe z blachy powinny odpowiadać wymaganiom podanym W PN-EN 612:1999, uchwyty 

zaś do rynien i rur spustowych wymaganiom PN-EN 1462:2001, PN-S-94701 :1999 i PN-B-94702:1999 

W dachach z odwodnieniem zewnętrznym w warstwach przekrycia należy osadzić uchwyty rynnowe (ryn-
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haki) o wyregulowanym spadku podłużnym. 

Rynny i rury spustowe powijmy być: 

- wykonane z pojedynczych członów odpowiadających długości arkusza blach i składany w elementy wielo-

członowe, 

-  łączone w złączach poziomych na zakład szerokości 40 mm; złącza powinny być lutowane na całej długo-

ści,  

- rynny powinny mieć wlutowane wpusty do rur spustowych,  

- w wpustach osadzić osłony przeciw liściom. 

 

6. Kontrola jakości . 
Kontrola jakości wykonania robót polega na sprawdzeniu, prawidłowości wykonania elementów, poziomów 

i pionów, estetyki wykonania, prawidłowości spadków rynien i montażu rur spustowych, sprawdzenia jako-

ści robót blacharskich. 

Kontrola wykonania podkładów pod obróbki blacharskie powinna być przeprowadzona przez Inspektora 

nadzoru przed przystąpieniem do ich wykonania pokryć zgodnie z wymaganiami normy PN-61/B- 10245. 

Kontrola wykonania obróbek blacharskich polega na: sprawdzeniu zamocowania, spadków i zabezpieczenia 

blacharki przed negatywnym wpływem dalszych procesów oraz wysunięcia poza projektowaną płaszczyznę 

ściany. Kontrola wykonania sytemu rynnowego polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z powoła-

nymi normami przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji.  

Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy. 

 

7. Obmiar robót  

Powierzchnię wykonanych obróbek blacharskich oblicza się w metrach kwadratowych z dokładnością do 

0,10 m2. Powierzchnie wykonanych obróbek blacharskich oblicza się według powierzchni figur geometrycz-

nych, utworzonych przez linie ograniczające obróbki.  W powierzchnię wykonanych obróbek blacharskich 

są wliczane wszystkie czynności związane z jej przygotowaniem, wykonaniem, umocowaniem i uszczelnie-

niem jako kompletna obróbka. 

Rynny i rury spustowe oblicza się w metrach z dokładnością do 0,1 m. W jednostkę obmiarową są wliczane 

wszystkie czynności związane z przygotowaniem, wykonaniem, umocowaniem i uszczelnieniem jako kom-

pletne urządzenie do odprowadzania wód opadowych. 

 

9. Podstawa płatności . 
Płaci się za ustaloną ilość wykonach robót ustalonych na podstawie książki obmiarów, sprawdzonej  i podpi-

sanej przez kierownika budowy i inspektora nadzoru, wg ceny jednostkowej określonej w ofercie wykona-

nych robót, jednostka obmiarowa obejmuje komplet  robót w tym: 

- przygotowanie stanowiska roboczego,  

- dostarczenie materiałów i sprzętu, 

- obsługę sprzętu, 

- ustawienie i rozbiórkę rusztowań, 

- wykonanie robót montażowych, 

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów, 

- likwidacja stanowiska roboczego. 

 

10.  Przepisy związane . 
PN-61/B- 10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i 

badania techniczne przy odbiorze. 

94701 :1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okrągłych. 

PN-EN 1462:2001 Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania. 

PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podział i wymagania. 

PN-B-94702:1999 Dach. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien półokrągłych. 

Inne dokumenty i instrukcje 

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych - część C: zabezpieczenie i izolacje, zeszyt 1: 

Pokrycia dachowe, wydane przez ITB - Warszawa 2004 r. 

Instrukcje i certyfikaty producenta 

 

 


