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SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

ST – 00 

WYMAGANIA OGÓLNE 

 

1. WSTĘP 

1.1 . Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST) 

 Specyfikacja techniczna ST-00 „Wymagania ogólne” odnosi się do wymagań technicznych 

dotyczących wykonania i odbioru robót, które zostaną wykonane w ramach zadania: 

Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Stawkach, 
gmina Władysławów. 

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 

 Niniejsze Specyfikacje Techniczne obejmują roboty przy następujących obiektach budowlanych 

i budowlach wchodzących w skład inwestycji: 

 ST 01  Rekultywacja techniczna kwatery 

 ST 02  Rekultywacja biologiczna 

1.3 Zakres robót objętych ST 

 Ustalenia zawarte w niniejszej ST obejmują wymagania w zakresie niezbędnym do realizacji 

rekultywacji składowiska odpadów komunalnych w Stawkach. Zakres robót obejmuje techniczną i 

biologiczną rekultywację składowiska, polegającą na ułożeniu okrywy rekultywacyjnej, składającej się z 

warstw: odgazowującej, słabo przepuszczalnej, organicznej oraz obsianie trawą i nasadzenia drzew, 

krzewów, wykonaniu reperów. 

1.4. Określenia podstawowe 

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego – osoba posiadająca odpowiednio wykształcenie techniczne i 

praktykę zawodową oraz uprawnienia budowlane, wykonująca samodzielne funkcje techniczne w 

budownictwie, której inwestor powierza nadzór nad budową obiektu budowlanego. Reprezentuje on 

interesy inwestora na budowie i wykonuje bieżącą kontrolę jakości i ilości wykonanych robot, bierze 

udział w sprawdzianach i odbiorach robót zakrywanych i zanikających, badaniu i odbiorze instalacji oraz 

urządzeń technicznych, jak również przy odbiorze gotowego obiektu. 

Kierownik budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania robotami i do 

występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu. 
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Księga Obmiarów – akceptowany przez Inspektora Nadzoru zeszyt z ponumerowanymi stronami 

służący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych Robót w formie wyliczeń, szkiców i 

ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy w Księdze Obmiarów podlegają potwierdzeniu przez 

Inspektora Nadzoru. 

Materiały – wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania Robót, zgodnie z Dokumentacją Projektową i 

Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 

Rekultywacja – roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych funkcji terenu 

naruszonego w celu realizacji zadania budowlanego. 

Wykonawca – osoba prawna lub fizyczna realizująca przedsięwzięcie zgodnie z warunkami umowy. 

Zamawiający – każdy podmiot, szczegółowo określony w umowie, udzielający zamówienia na 

podstawie Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19 poz 177). 
 

2. WYMAGANIA OGÓLNE 

 Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z Dokumentacją 

Projektową, Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

2.1 Przekazanie terenu budowy 

 Zamawiający w terminie określonym w warunkach umowy przekaże Wykonawcy teren budowy 

wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizację i 

współrzędne punktów głównych tras oraz reperów, Dziennik Budowy i Księgi Obmiaru Robót oraz dwa 

egzemplarze Dokumentacji projektowej i dwa komplety ST. Na Wykonawcy spoczywa 

odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych do chwili odbioru końcowego 

Robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt. 

2.2 Dokumentacja Projektowa 

 Zamawiający przekaże Wykonawcy komplet Dokumentacji Projektowej danej inwestycji. 

Wykonawca winien również wykonać geodezyjną dokumentację powykonawczą.  

2.3 Zgodność Robót z Dokumentacją Techniczną i Specyfikacjami Technicznymi 

 Dokumentacja Projektowa i Specyfikacje Techniczne oraz inne dokumenty przekazane 

przez Zamawiającego Wykonawcy stanowią część Kontraktu, a wymagania wyszczególnione w choćby 

jednym z nich są obowiązujące dla wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. 

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Dokumentach Kontraktowych, a o ich 

wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora Nadzoru, który dokona odpowiednich zmian, 

poprawek lub interpretacji tych dokumentów. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały 

musza być zgodne z Dokumentacją Projektową  i ST. Dane określone w Dokumentacji Projektowej i ST 

będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego 

przedziału tolerancji.  
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W przypadku gdy materiały lub Roboty nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją Projektową i ST, to 

takie materiały będą musiały być zastąpione innymi, spełniającymi wymagania, a Roboty rozebrane na 

koszt Wykonawcy. 

2.4 Zabezpieczenie terenu budowy 

 Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa terenu budowy 

oraz robót poza placem budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu aż do zakończenia i odbioru 

końcowego Robót, a w szczególności: 

 

a) Utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osób wykonujących czynności związane z budową i 

nienaruszalność ich mienia służącego do pracy, a także zabezpieczy teren budowy przed dostępem 

osób nieupoważnionych. 

b) W czasie wykonywania Robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie 

tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak zapory, światła ostrzegawcze, sygnały itp., 

zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych. Wykonawca zapewni stałe warunki 

widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla których jest to nieodzowne ze względów 

bezpieczeństwa. 

c) Fakt przystąpienia do Robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem zgodnie z 

obowiązującymi przepisami przez umieszczenie w miejscach i ilościach określonych przez 

Inspektora Nadzoru tablic informacyjnych. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez 

Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji Robót. 

d) Koszt zabezpieczenia Placu Budowy jest włączony w Cenę Kontraktową i nie podlega odrębnej 

zapłacie. 

2.5 Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

 Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 

dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykańczania robót 

Wykonawca będzie: 

 

a) Utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 

b) Podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 

dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać 

uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze 

skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 

2.6 Ochrona przeciwpożarowa 

 Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej oraz utrzymywać 

sprawny sprzęt przeciwpożarowy wymagany przez odpowiednie przepisy. Materiały łatwopalne 

będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed 
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dostępem osób trzecich.  

 Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako 

rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 

2.7 Ochrona własności publicznej i prywatnej 

 Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne 

takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń 

potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. 

Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i 

urządzeń na czas trwania budowy. Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie 

rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia 

instalacji urządzeń podziemnych na terenie budowy i powiadomić Inspektora Nadzoru oraz władze 

lokalne o zamiarze rozpoczęcia robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca 

bezzwłocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowane władze oraz będzie z nimi 

współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca 

będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na 

powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych  w dokumentach dostarczonych mu przez 

Zamawiającego. 

2.8 Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 

 Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie 

materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz, co 

do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie 

zawiadamiał Inspektora Nadzoru. Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą 

dopuszczane dna świeżo ukończony fragment budowy w obrębie terenu budowy i Wykonawca będzie 

odpowiadać za naprawę, zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru, wszelkich robót w ten sposób 

uszkodzonych. 

2.9 Bezpieczeństwo i higiena pracy 

 Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 

bezpieczeństwa i higieny pracy. 

W szczególności Wykonawca ma obowiązek sporządzić plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

na budowie. Wykonawca ma zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach 

niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające socjalne oraz sprzęt i 

odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia 

bezpieczeństwa publicznego.  
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2.10  Ochrona i utrzymanie robót 

 Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie wbudowane materiały i 

zamontowane urządzenia w ramach realizacji Kontraktu od daty rozpoczęcia robót do daty odbioru 

końcowego i przejęcia przez Zamawiającego. Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu 

końcowego odbioru w należytym stanie. 

2.11  Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

 Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i 

miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w 

pełni odpowiedzialny za ich przestrzeganie podczas prowadzenia robót. Wykonawca będzie 

przestrzegać praw patentowych. O wykorzystaniu opatentowanych urządzeń lub metod będzie w 

sposób ciągły informować Inspektora Nadzoru, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne 

dokumenty. 
 

3. MATERIAŁY 

 Materiały, elementy i urządzenia przeznaczone do roboty powinny odpowiadać odpowiednim 

standardom lub odpowiadać wymogą Aprobaty Technicznej potwierdzonej Certyfikatem Zgodności 

wydanym przez Instytut Techniki Budowlanej lub też innej jednostki uprawnionej lub zatwierdzonej 

przez Rząd Polski do wydania certyfikatów materiałowych w Polsce.    

3.1 Źródła szukania materiałów 

 Co najmniej na 2 tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów 

przeznaczonych do robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego 

źródła ich wytwarzania i odpowiednie świadectwo badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia 

przez Inspektora Nadzoru. Zatwierdzenie pewnych materiałów z danego źródła nie oznacza 

automatycznie, że wszelkie materiały z danego źródła uzyskują zatwierdzenie. Wykonawca 

zobowiązany jest do przeprowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały uzyskane z 

dopuszczonego źródła spełniają wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie postępu robót. 

3.2 Pozyskiwanie materiałów miejscowych 

 Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie 

materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych włączając w to źródła wskazane przez Zamawiającego i 

jest zobowiązany dostarczyć Inspektorowi Nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczęciem 

eksploatacji źródła. Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierającą raporty z badań terenowych i 

laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia 

Inspektorowi Nadzoru. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 

materiałów z jakiegokolwiek źródła. 

Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów i miejsc pozyskania żwiru będą formowane w 
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hałdy i wykorzystane przy rekultywacji terenu. 

Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy, lub z innych miejsc, 

będą wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład odpowiednio do wymagań Kontraktu lub 

wskazań Inspektora Nadzoru. 

Eksploatacja źródła materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi 

obowiązującymi  w danym obszarze. 

3.3 Inspekcja wytwórni materiałów 

 Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez Inspektora Nadzoru w celu 

sprawdzenia zgodności stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Próbki materiałów mogą 

być pobierane w celu sprawdzenia ich właściwości. Wynik tych kontroli będzie podstawą akceptacji 

określonej partii materiałów pod względem jakości. W przypadku, gdy Inspektor Nadzoru będzie 

przeprowadzał inspekcję wytwórni, będą zachowane następujące warunki: 

- Nadzór będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiałów w 

czasie przeprowadzania inspekcji. 

 - Nadzór będzie miał wolny dostęp w dowolnym czasie do tych części wytwórni gdzie odbywa się 

produkcja materiałów przeznaczonych do realizacji kontraktu. 

3.4 Materiały nieodpowiadające wymaganiom 

 Materiały nieodpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu 

budowy bądź oznakowane i złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jeśli Inspektor 

Nadzoru zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót niż te, dla których zostały 

wykupione to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez Inspektora Nadzoru. Każdy 

rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały Wykonawca wykonuje 

na własne ryzyko, licząc się z ich nie przyjęciem i nie zapłaceniem.  

3.5 Przechowywanie i składowanie materiałów 

 Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, kiedy będą one 

potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i 

właściwości do robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Miejsca czasowego 

składowania będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem 

Nadzoru, lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę. 

3.6 Wariantowe stosowanie materiałów 

 Jeśli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania 

rodzaju materiałów w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim 

zamiarze, co najmniej 2 tygodnie przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to 

wymagane dla badań prowadzonych przez Inspektora Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj 

materiału nie może być później zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru. 
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4. SPRZĘT 

 Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny 

z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST, 

PZJ lub projekcie organizacji robót zaakceptowanym przez Inwestora, a w przypadku braku ustaleń w 

takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 

Liczba i wydajność sprzętu musi gwarantować przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami określonym 

w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Nadzoru Inwestorskiego w terminie przewidzianym 

Kontraktem. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w 

dobrym stanie i gotowości do pracy. Musi być zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami 

dotyczącymi jego użytkowania. 

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 

sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

Jeżeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy 

wykonywanych robotach. Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze i uzyska jego 

akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt po akceptacji Inspektora Nadzoru nie może być 

później zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzęt, maszyny i narzędzia nie gwarantujące 

zachowania warunków Kontraktu zostanie przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowany  i 

niedopuszczony do robót. 
 

5. TRANSPORT 

 Wykonawca jest zobowiązany do stosowanie jedynie takich środków transportu, które nie 

wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Liczba 

środków transportu musi zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w 

Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym 

Kontraktem. 

Przy Ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów 

ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów 

technicznych. Środki transportu nieodpowiadające warunkom Kontraktu na polecenie Inspektora 

Nadzoru będą usunięte z terenu budowy. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco i na własny koszt 

wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do 

terenu budowy. 
 

6. WYKONYWANIE ROBÓT 

 Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z: 

- Dokumentacją Projektową, 

- Wymaganiami Specyfikacji Technicznych, 
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Powyższe warunki należy uwzględnić przy sporządzaniu Harmonogramu Robót. 
 

7. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  

7.1 Program Zapewnienia Jakości (PZJ) 

 Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty przez Inspektora 

Nadzoru Programu Zapewnienia Jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania 

robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z 

Dokumentacją Projektową, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora Nadzoru. 

Program Zapewnienia Jakości zawierać będzie: 

 

a) Część ogólną opisującą: 

 organizację robót w tym terminy i sposób prowadzenia robót (Harmonogram), 

 organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 

 warunki BHP, 

 wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 

 wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów 

robót, 

 system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli sterowania jakością wykonywanych robót, 

wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub 

laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań), 

 sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapisy, pomiarów, nastaw 

mechanizmów sterujących, a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie 

technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji Inspektorowi 

Nadzoru. 

b) Część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót: 

 wykaz maszyn i urządzeń stosowanych w budowie z ich parametrami technicznymi oraz 

wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne 

 rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, 

spoiw, lepiszczy, kruszyw itp., 

 sposób zabezpieczania i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu, 

 sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj, częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i 

sprawdzanie urządzeń) prowadzonych podczas dostaw materiałów, 

 sposób postępowania z materiałami i robotami nieodpowiadającymi wymaganiom. 

7.2 Zasady kontroli jakości robót 

 Celem kontroli jakości robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby 

osiągnąć założoną jakość robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełna kontrolę robót i jakości 
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materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratoria, sprzęt, 

zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów i robót. Przed 

zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru może zażądać od Wykonawcy przeprowadzenia 

badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonania jest zadawalający. Wykonawca będzie 

przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, 

że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST. Minimalne 

wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w ST, normach i wytycznych. W 

przypadku, kiedy nie zostały one tam określone, Inspektor Nadzoru ustali, jaki zakres kontroli jest 

konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z Kontraktem. Wykonawca dostarczy Inspektorowi 

Nadzoru świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają własną 

legalizacje, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających 

procedury badań. Inspektor Nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń 

laboratoryjnych w celu ich inspekcji. Inspektor Nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne 

informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, 

zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak 

poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma użycie 

do robót badanych materiałów. Dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy 

laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. 

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca. 

7.3 Pobieranie próbek 

 Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek 

opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym 

prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 

Inspektor Nadzoru będzie miał zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. 

Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych 

materiałów, które budzą wątpliwości, co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez 

Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa 

Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym wypadku koszty te pokrywa 

Zamawiający. 

Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez 

Inspektora Nadzoru. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez Inspektora 

Nadzoru będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób akceptowany przez Inspektora Nadzoru. 

7.4 Badania i pomiary 

 Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W 

przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować można 

wytyczne krajowe, albo inne procedury zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Przed 

przystąpieniem do badań lub pomiarów Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu i 
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terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na piśmie ich 

wyniki do akceptacji przez Inspektora Nadzoru.   

Raporty z badań Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi Nadzoru w terminie określonym  

w Programie Zapewnienia Jakości. 

Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach według 

dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 

7.5 Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru  

 Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania 

kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania i zapewniona mu będzie 

wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy  i producenta materiałów. 

Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę, 

będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami ST na podstawie wyników badań 

dostarczonych przez Wykonawcę. 

Inspektor Nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależne od 

wykonawcy na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, 

to Inspektor Nadzoru zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych 

badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z 

Dokumentacja Projektową i ST. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych 

badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 

7.6 Atesty jakości materiałów i urządzeń 

 Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę Inspektor Nadzoru może 

dopuścić do użycia materiały posiadające atest producenta stwierdzającą ich pełna zgodność z 

warunkami podanymi w ST. 

W przypadku materiałów, dla których atesty są wymagane w ST, każda partia dostarczona do 

robót będzie posiadać atest określający w sposób jednoznaczny jej cechy. Produkty przemysłowe będą 

posiadać atesty wydane przez producenta poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego 

badań. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi Nadzoru.  

 

8. DOKUMENTY BUDOWY 

8.1 Dziennik Budowy 

 Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego  i 

Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. 

Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa 

na Wykonawcy. 

Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót 

oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku prowadzenia robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i 



Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót rekultywacji składowiska odpadów komunalnych w 
miejscowości Stawki, gmina Władysławów 

 
 
 

 
AK Nova sp. z o.o. 

 
14 

mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 

Każdy zapis w Dzienniku Budowy opatrzony będzie data jego dokonania, podpisem osoby, 

która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą 

czytelne, dokonane trwałą techniką w porządku chronologicznym bezpośrednio jeden po drugim bez 

przerw. 

Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym 

numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru. 

Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności: 

• Datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 

• Datę przekazania przez Zamawiającego Dokumentacji Projektowej, 

• Terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 

• Przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w 

robotach, 

• Uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru, 

• Daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 

• Wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 

• Stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających 

ograniczeniom i wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 

• Zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji 

Projektowej, 

• Dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie 

wykonywania robót, 

• Dane dotyczące sposobu dokonywania zabezpieczeń robót, Dane dotyczące jakości 

materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań, z podaniem, kto je 

przeprowadzał, 

• Wyniki prób poszczególnych elementów budowli, z podaniem, kto je przeprowadzał, 

• Inne istotne informacje o przebiegu robót. 

Propozycje uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy będą przedłożone 

Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania się. 

Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z 

zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęcia stanowiska. 

Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania się. 

Projektant nie jest jednak stroną Kontraktu i nie ma uprawnień do wykonywania poleceń Wykonawcy 

robót 

8.2 Księga obmiaru 

 Księga obmiaru stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z 

elementów robót. Obmiary wykonywanych robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach 

przyjętych w Wycenionym przedmiarze robót i wpisuje do Księgi Obmiaru.  
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8.3 Dokumenty laboratoryjne 

 Dzienniki laboratoryjne, atesty materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i 

kontrolne wyniki badań będą gromadzone w formie uzgodnionej w PZJ. Dokumenty te stanowią 

załącznik do odbioru robót. Winny być udostępnione na każde życzenie Inspektora Nadzoru. 

8.4 Pozostałe dokumenty budowy 

 Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w pkt. 8.1 i pkt. 8.2, następujące 

dokumenty: 

a) Pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 

b) Protokoły przekazania terenu budowy, 

c) Umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 

d) Protokoły odbioru robót, 

e) Protokoły narad i ustaleń, 

f) Korespondencję na budowie. 

8.5 Przechowywanie dokumentów budowy 

 Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 

zabezpieczonym. 

Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy powoduje jego natychmiastowe odtworzenie 

w formie przewidzianej prawem. 

Wszelkie dokumenty budowy będą dostępne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wglądu na 

życzenie Zamawiającego 
 

9. OBMIAR ROBÓT 

9.1 Ogólne zasady obmiaru robót 

 Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie                                  

z Dokumentacją Projektową i ST, w jednostkach ustalonych w Wycenionym Przedmiarze robót.  

Obmiar robót dokumentuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o 

obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na trzy dni przed terminem. Wyniki obmiaru będą 

wpisane do księgi obmiaru.  

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w Przedmiarze Robót lub 

gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia 

wszystkich Robót. Błędne dane będą poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru na piśmie.  

Obmiar gotowych Robót będzie przeprowadzony z częściową wymaganą do celu miesięcznej 

płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez 

Wykonawcę i Inspektora Nadzoru. 
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9.2 Zasady określania ilości Robót i materiałów  

 Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone 

poziomo wzdłuż l ini i  osiowej. 

Jeśli Specyfikacje Techniczne właściwe dla danych Robót nie wymagają tego inaczej, objętości 

będą wyliczone w [m3] jako długość pomnożona przez średni przekrój. Ilości, które mają być 

obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami Specyfikacji 

Technicznych. 

9.3 Urządzenia i sprzęt pomiarowy. 

 Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robót będą 

zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.  

Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te 

lub sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa 

legalizacji. 

Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym 

okresie trwania Robót. 

9.4 Czas przeprowadzania obmiaru. 

 Obmiary będą przeprowadzane przed częściowym lub końcowym odbiorem Robót, a także w 

przypadku występowania dłuższej przerwy w Robotach i zmiany Wykonawcy Robót. Obmiar Robót 

zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar Robót podlegających zakryciu 

przeprowadza się przed ich zakryciem. 

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonywane w sposób 

zrozumiały i jednoznaczny. 

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami 

umieszczonymi na karcie Księgi Obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w formie 

oddzielnego załącznika do Księgi Obmiaru, którego wzór zostanie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru. 
 

10. ODBIÓR ROBÓT 

10.1 Rodzaje odbioru robót 

 W zależności od ustaleń odpowiednich Specyfikacji Technicznych, Roboty podlegają 

następującym etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora Nadzoru przy udziale Wykonawcy: 

a) odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu,  

b) Przejęcie części Robót,  

c) Przejęcie Robót i Odcinków,  

d) Akceptacja Robót potwierdzona Świadectwem Wykonania. 
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10.2 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

 Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 
wykonywanych Robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 

Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu Robót. Odbioru Robot 

dokonuje Inspektor Nadzoru. 

Gotowość danej części Robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy z 

jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie 

później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy  i powiadomienia o 

tym fakcie Inspektora Nadzoru. 

Jakość i ilość Robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentów 

zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w 

konfrontacji z Dokumentacją Projektową, ST i uprzednimi ustaleniami. 

10.3 Przejęcie Robót i Odcinków 

 Kiedy całość Robót zostanie zasadniczo ukończona i przejdzie zadowalająco Próby Końcowe 

przewidziane Kontraktem, Wykonawca zawiadamia o tym Inspektora Nadzoru i zobowiązuje się 

zakończyć wszystkie zaległe roboty po okresie zgłaszania wad w czasie przewidzianym na usuwanie 

wad. 

10.4 Dokumenty do Przejęcia Robót i Odcinków 

 Podstawowym dokumentem do dokonania Przejęcia Robót jest protokół odbioru końcowego Robót 

sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Do odbioru końcowego Wykonawca jest 

zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

• Dokumentację Projektową z naniesionymi zmianami i z aktualnymi uzgodnieniami, 

• Specyfikacje Techniczne, 

• Uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwłaszcza przy odbiorze Robót zanikających i 

ulegających zakryciu i udokumentowanie wykonania Jego zaleceń. 

• Recepty i ustalenia technologiczne, 

• Dzienniki Budowy i Księgi Obmiaru, 

• Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych zgodne z ST  

i PZJ, 

• Atesty jakościowe wbudowanych materiałów, 

• Opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań  

i pomiarów, załączonych do dokumentów odbioru, a wykonywanych zgodnie  

z PZJ i ST, 

• Sprawozdanie techniczne, 

• Dokumentację geodezyjną powykonawczą - inwentaryzacyjną 

• Inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego. 
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Sprawozdanie techniczne będzie zawierać: 

• Zakres i lokalizację wykonywanych Robót, 

• Wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji Projektowej przekazanej 

przez Zamawiającego, 

• Uwagi dotyczące warunków realizacji Robót, 

• Datę rozpoczęcia i zakończenia Robot, 

 

W przypadku, gdy według komisji, Roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą 

gotowe do Przejęcia Robót, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin Przejęcia 

Robót.  

Wszystkie zarządzone przez komisję Roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg 

wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania Robót poprawkowych i Robót 

uzupełniających wyznaczy komisja. 

10.5 Akceptacja Robót potwierdzona Świadectwem Wykonania 

 Po wystawieniu przez Inspektora Nadzoru Świadectwa Wykonania, Wykonawca przedkłada 

Inspektorowi Nadzoru wstępną wersję rozliczenia ostatecznego i Inspektor Nadzoru winien wystawić 

Zamawiającemu Ostateczne Świadectwo Płatności. 
 

11. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

11.1 Ustalenia ogólne 

 Podstawą płatności jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę 

obmiarową ustaloną dla danej pozycji Przedmiaru Robót. 

Cena jednostkowa pozycji będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania 

składające się na jej wykonanie, określone dla tej Roboty w pkt. 9 ST i w Dokumentacji Projektowej 

poza elementami uwzględnionymi w Tabeli Przedmiaru Robót jako Wymagania Zamawiającego. 

Cena jednostkowa pozycji będzie obejmować: 

• robociznę bezpośrednią, 

• wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu 

• wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie sprzętu na Teren 

Budowy i z powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy), 

• koszty pośrednie, w skład, których wchodzą: płace personelu i kierownictwa budowy, 

pracowników nadzoru i laboratorium, koszty urządzenia i eksploatacji zaplecza budowy  

(w tym np. doprowadzenie energii i wody, budowa dróg dojazdowych itp.), koszty 

dotyczące oznakowana Robót, wydatki dotyczące bhp, usługi obce na rzecz budowy, 

opłaty za dzierżawę placów i bocznic, badania i ekspertyzy dotyczące wykonanych 

Robót, ubezpieczenia oraz koszty zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy, 

• zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków 
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mogących wystąpić w czasie realizacji Robót w okresie gwarancyjnym (Okresie 

Zgłaszania Wad), 

• podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami. Do cen jednostkowych nie 

należy wliczać podatku VAT. 

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawcę za daną pozycję w Wycenionym Przedmiarze 

Robót jest ostateczna i wyklucza możliwość żądania dodatkowej zapłaty za wykonanie Robót objętych tą 

pozycją kosztorysową. 

11.2 ZAPLECZE 

 Wykonawca zobowiązany jest zapewnić niezbędne zaplecze administracyjno-socjalne na 

terenie budowy, lub, po uzyskaniu zgody Kierownika Składowiska, wynająć na czas budowy istniejące 

pomieszczenia administracyjno-socjalne na terenie zaplecza składowiska. 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

ST - 01 

REKULTYWACJA TECHNICZNA KWATERY 

 

1. ZAKRES 

1.1 Zakres i ilość robót 

Roboty związane z rekultywacją obejmują: 

 

Wykonanie warstwy wyrównawczej   

Zakres prac: W wyniku uformowania docelowej bryły, uporządkowania terenu wokół składowiska oraz 

nadania skarpom nachylenia 1:3- 1:4, przewiduje się  przemieszczenie mas ziemi i odpadów w ilości 

ok. 3 687 m3. Urobek ten zostanie w całości wykorzystany jako warstwa wyrównawcza. Dodatkowo, by 

uzyskać docelową rzędną bryły składowiska, należy dowieźć ok. 11,00 m3 gruzu, piachu gorszej 

jakości. Prace ziemne polegać będą na transporcie materiału, przemieszczenie spycharkami mas, 

zagęszczenie, roboty ziemne wykonywane koparkami; 

Materiał: przemieszczone odpady wraz z warstwą wyrównawczą 3 698m³ 

Sprzęt:, spycharka gąsienicowa 74 kW, środek transportowy 

Wykonie warstwy odgazowującej  

Zakres prac: Wykonanie na wyprofilowanej powierzchni wierzchowiny i skarp, warstwy odgazowującej o 

grubości warstwy min. 0,2 m ze spadkiem poprzecznym i ≈ 1,5%. Jej zadaniem będzie zebranie oraz 

odprowadzenie biogazu, migrującego z masy składowanych odpadów. Prace ziemne polegać będą na 

transporcie materiału, przemieszczenie spycharkami mas, zagęszczenie 

Materiał: mieszanina materiałów o uziarnieniu odpowiadającym frakcji żwirowej                                    

(16 - 32 mm), dowiezione spoza terenu robót – ok. 2 159 m³. 

Sprzęt: Spycharka gąsienicowa 74 kW, samochód dostawczy 25 t 

Wykonie warstwy słabo przepuszczalnej  

Zakres prac: Wykonanie na wyprofilowanej powierzchni warstwy odgazowującej, warstwy słabo 

przepuszczalnej o grubości min. 0,5 m ze spadkiem poprzecznym i ≈ 1,5%. Warstwę słabo 

przepuszczalną należy wykonać z następujących rodzajów gruntów: glina, glina ciężka, iły wilgotne 

twardoplastyczne i plastyczne, piasek gliniasty, pyły i lessy mało wilgotne półzwarte, mady i namuły 
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gliniaste). Grunty tego rodzaju ze względu na swoje własności fizykochemiczne oraz niski współczynnik 

filtracji stanowić będą wystarczające zabezpieczenie przed wpływem wód opadowych na złoże 

zdeponowanych odpadów utrzymując jednocześnie odpowiednią wilgotność dla prawidłowej wegetacji 

roślin rekultywacyjnych. Przewiduje się wykorzystanie ok.  5 398m3 surowca. Prace ziemne polegać 

będą na transporcie materiału samochodem samowyładowczym, przemieszczenie spycharkami mas. 

Materiał: glina, glina ciężka, iły wilgotne twardoplastyczne i plastyczne, piasek gliniasty, pyły i lessy 

mało wilgotne półzwarte, mady i namuły gliniaste. Materiał należy dowieźć spoza terenu budowy. 

Przewiduje się wykorzystanie ok. 5 398m3 surowca; 

Sprzęt: Spycharka gąsienicowa 74 kW, samochód dostawczy 25 t. 

Wykonie warstwy organicznej 

Zakres prac: Wykonanie na wyprofilowanej powierzchni warstwy słabo przepuszczalnej, warstwy 

organicznej o grubości min. 0,4 m ze spadkiem poprzecznym i ≈ 1,5%. Warstwa ta  ma za zadanie 

stworzenia podglebia dla roślin, zabezpieczy przed erozją wodną i wietrzną , zapewni ochronę przed 

przemarzaniem, zapewni retencje wody oraz umożliwi prawidłową wegetację roślin rekultywacyjnych. 

Prace ziemne polegać będą na transporcie materiału samochodem samowyładowczym, 

przemieszczenie spycharkami mas 

Materiał: grunt organiczny (humus, torf ) stanowiący odpowiednie podłoże umożliwiające prawidłową 

wegetację roślin, nasiona traw. Materiał należy dowieźć spoza terenu budowy. Przewiduje się 

wykorzystanie ok. 4 318m3 surowca; 

Sprzęt: Spycharka gąsienicowa 74 kW, samochód dostawczy 25 t 

Odgazowanie  składowiska  

Po zamknięciu hałdy odpadów warstwami rekultywacyjnymi, główna objętość powstającego gazu 

składowiskowego ujmowana będzie przez poziomą warstwę odgazowującą. Biogaz zostanie 

skierowany do atmosfery poprzez projektowane studnie odgazowujące, które winny być wyprowadzone 

na wysokość 1,0 m ponad powierzchnię warstwy rekultywacji biologicznej.  

Na składowisku zaprojektowano 5 studzienek odgazowujących w formie odwiertu o średnicy  400 mm z 

wewnętrznym filtrem z rury perforowanej PEHD średnicy 200 mm. Przestrzeń pomiędzy średnicą 

odwiertu a rurą filtrową stanowi filtr odgazowujący wykonany ze żwiru płukanego frakcjonowanego 8 – 

16 mm. Promień zasięgu odgazowania jednej studzienki to ok. 25 m. Wykop pod studzienki 

odgazowujące zaprojektowano na rzędnej ok. 124,50 m npm. Rura odgazowująca (perforowana) 

powinna być usytuowana na rzędnej ok. 125,00 m npm 
  
Zakres prac: Wykonanie otworów zestawem wiertniczym, ułożenie rury odgazowującej, ułożenie rury 

PEHD, ręczne zasypanie wykopów. 

Materiał : rura pełna PEHD o średnicy 200 mm – ok. 9,50 m, rura perforowana PEHD o średnicy 200 
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mm- ok. 15,35 m, żwir ok. 1,63m³ , materiały pomocnicze 
 
Sprzęt: zestaw wiertniczy śr 400mm, ciągnik siodłowy z naczepą 16t, żuraw samochodowy, zgrzewarka 

do rur PEHD o średnicy do 280 mm, agregat prądowtórczy 
 

Wykonanie punktu pomiarowego - reper 

Zakres prac: Prace polegać będą na stabilizacji w obrębie placu budowy roboczego repera o 

określonych rzędnych wysokościowych w nawiązaniu do układu reperów państwowych. 

Materiał : elektrody, kręgi betonowe o wysokości 0,5m i średnicy 0,8m – 2 sztuki, rury stalowe gładkie 

bez szwu – ok. 1,2 m, blacha stalowa czarna 5 mm, materiały pomocnicze 

Sprzęt: zestaw wiertniczy ręczny, samochód skrzyniowy do 5t, spawarka elektryczna wirująca 300 A 
 

Mineralna warstwa słabo przepuszczalna 

Warstwę należy wykonać z gruntu, który należy sprawdzić pod katem przydatności do uszczelnień. 

Wymagane parametry sztucznej bariery geologicznej powinny być zbliżone do: 

•  Zawartość cząstek ilastych >20%, 

•  Frakcje mniejsze od 0,05 mm powinny stanowić 60% (wagowo) materiałów, materiał nie 

powinien zawierać frakcji żwirowych i kamienistych, 

•  Wskaźnik plastyczności Ip>20% 

•  Granica płynności WL>30% 

•  Zawartość węglanu wapnia <10% 

•  Zawartość substancji organicznej <2% 

Wykonanie sztucznej bariery geologicznej musi gwarantować jej szczelność i zapobiegać swobodnej 

migracji wód opadowych w głąb złoża. Warstwę te należy układać w postaci uplastycznionej dwiema 

warstwami o miąższości 25 cm, nie dopuszczając do gwałtownego jej przeschnięcia, a następnie 

zagęścić. Do wykonania uszczelnienia stosować grunt o wilgotności zbliżonej do optymalnej 

(dopuszcza się wilgotność o 3% niższą i 2% wyższą od optymalnej) wyznaczonej w badaniu Proctora. 

Do zagęszczania warstw mineralnego uszczelnienia powierzchni stosować 4-6 przejść sprzętu 

zagęszczającego po jednym śladzie (bez wibracji lub z wibracjami o niskiej -częstotliwości). Optymalny 

wskaźnik zagęszczenia każdej warstwy L= 0,95 

Ogólne wymagania dotyczące robót 

 Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za zgodność z Dokumentacją 

Projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST – 

00 Wymagania ogólne.  

2. OBMIAR ROBÓT  

 Ogólne wymagania dotyczące obmiaru podano w ST-00 – Wymagania ogólne.  

Jednostkami obmiaru robót ziemnych są: 
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 [m2] – mechaniczne plantowanie terenu  

 [m3] – przemieszczenie odpadów, zagęszczenie podłoża, ułożenie warstwy wyrównawczej, 

odgazowującej, słabo przepuszczalnej oraz organicznej. 

3. ODBIÓR ROBÓT 

 Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST-00 – Wymagania ogólne. Odbioru robót ziemnych 

należy dokonać zgodnie z PN-68JB-06050. Odbiorowi podlega ilość i jakość wykonanego wykopu, 

zasypu, nasypu oraz wykonanie studni odgazowujących. 

4. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

 Ogólne wymagania dotyczące płatności podana w ST – 00 Wymagania ogólne. Płatność należy 

przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną jakości robót, w oparciu o wyniki pomiarów. 

Cena wykonanych robót ziemnych obejmuje następujące pozycje: 

 Prace pomiarowe; 

 Formowanie i zagęszczanie nasypów; 

 Roboty ziemne związane odpowiednio z wykonaniem: 

 Warstwy wyrównawczej 

 Wykonaniem studni odgazowującej 

 Ułożeniem warstwy odgazowującej; 

 Uszczelnienie kwatery warstwą słabo przepuszczalną; 

 Ułożeniem warstwy organicznej; 

 Wykonanie reperów 

 Obsianie nasionami traw. 

 Sadzenie drzew i krzewów 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

ST - 02 

REKULTYWACJA BIOLOGICZNA KWATERY 

 

1. ZAKRES 

1.2 Zakres i ilość robót 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą wykonania robót zgodnie z Dokumentacją 

projektową: rekultywacja biologiczna kwatery. 

 Rekultywacja biologiczna: 

 - obsianie trawą pow. 10 800 m2  

 - posadzenie krzewów ok. 317 szt. 

 - posadzenie drzew u stóp skarp ok. 159 szt. 

 

1.3 Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za zgodność z Dokumentacją 

Projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w 

ST – 00 Wymagania ogólne.  

2 MATERIAŁY 

Materiałami stosowanymi do wykonania robót będących tematem niniejszej specyfikacji są: 

 Nasiona traw 

 Krzewy, drzewa 

 Materiał szkółkarski do nasadzeń 
 

3 SPRZĘT 

Roboty ziemne, związane z wykonaniem wykopów, prowadzone będą ręcznie i przy użyciu sprzętu 

mechanicznego: 

 ciągnik kołowy 

 pług do orki ciągniony 

 brona talerzowa (bez ciągnika) 

 zrywarka przyczepna 

Sprzęt używany do Robót powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w 

ogólnym opisie organizacji i metod robót zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. 
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4 TRANSPORT 

Do przewozu krzewów i drzewek należy wykorzystywać samochody skrzyniowe. Użyte środki transportu 

muszą być sprawne technicznie a transport nie może spowodować uszkodzeń mechanicznych drzewek 

i krzewów. 

5 WYKONANIE ROBÓT 

Ogólne warunki wykonania robót podano w ST-00-Wymagania ogólne. Roboty ziemne należy 

wykonywać zgodnie z normą PN-B-06050:1999 - Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania oraz 

"Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych". 

W celu dokonania nasadzeń należy wykonać następujące czynności: 

 Wyznaczenie miejsc sadzenia 

 Zadołowanie roślin 

 Wykopanie dołów 

 Posadzenie roślin z dowiezieniem oraz przycięcie koron i korzeni 

 Podlanie i wykonanie misek 

 Zaprawienie dołów ziemią urodzajną, żyzną lub kompostową 

 Rozplantowanie lub złożenie na poboczu pozostałej ziemi. 

6 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST – 00 – Wymagania ogólne.  

Szczególnej kontroli podlega: 

 Zgodność z dokumentacją projektową 

 Wizualne sprawdzenie nasadzeń i obsiania powierzchni trawą 

7 OBMIAR ROBÓT  

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru podano w ST-00 – Wymagania ogólne.  

Jednostkami obmiaru robót ziemnych są: 

[m2] – mechaniczne wykonanie trawników 

[szt.] – nasadzenie drzew i krzewów 

8 ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST-00 – Wymagania ogólne. 

Odbioru robót ziemnych należy dokonać zgodnie z PN-68JB-06050. Odbiorowi podlega ilość  i jakość 

wykonanych nasadzeń i obsiania kwatery. 

9 PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podana w ST – 00 Wymagania ogólne. 

Płatność należy przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną jakości robót, w oparciu o wyniki pomiarów. 
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Cena wykonanych robót ziemnych obejmuje następujące pozycje: 

 Wykonanie trawników parkowych, 

 Sadzenie drzewek i krzewów liściastych i iglastych. 

 

SUPLEMENT 
Ubezpieczenie budowy 
Wykonywane roboty budowlane należy ubezpieczyć w jednym z towarzystw ubezpieczeniowych. 

Ubezpieczeniem winny być objęte zarówno szkody własne jak i osób trzecich przebywających na 

budowie, w zakresie następstw nieszczęśliwych wypadków, uszkodzeń od ognia oraz warunków 

atmosferycznych, zniszczeń w trakcie wznoszenia obiektów, kradzieży oraz świadomych zniszczeń 

przez osoby trzecie. 

Celem ubezpieczenia jest wyłączenie odpowiedzialności materialnej zamawiającego lub wykonawcy z 

tytułu szkód powstałych w związku z zaistnieniem określonych zdarzeń losowych i odpowiedzialności 

cywilnej w czasie realizacji robót. Wykonawca będzie zobowiązany do okazania na każde żądanie 

zamawiającego polisy ubezpieczeniowej oraz dowodu opłacenia składek. 

 
Tablice informacyjne i pamiątkowe 

W ramach Kontraktu Wykonawca jest zobowiązany wykonać, postawić i utrzymywać tablice 

informacyjne w ilości szt. 2, w czasie wykonywania Robót oraz tablicę upamiętniającą po 

zakończeniu robót. Tablice informacyjne i tablica pamiątkowa winny spełniać wymagania Komisji 

Europejskiej, dotyczące udziału Wspólnoty Europejskiej w Projekcie oraz muszą być zgodne z 

prawem Rzeczpospolitej Polskiej. 

Wykonawca dostarczy i umieści tablice informacyjne i pamiątkową zgodnie z Wytycznymi 

dotyczącymi zasad identyfikacji wizualnej, publikowanymi przez KE 

(http://europa.eu.int/comm/enlargement).Tablice informacyjne będą utrzymywane przez 

Wykonawcę w dobrym stanie, przez cały okres realizacji Robót oraz do 6 miesięcy po zakończeniu 

Robót.  

 


